



Bobowa, dnia 20.10.2014 r

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU  
NIOGRANICZONEGO – ZNAK: RliGK.271.13.2014 dot. Postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
„ Montaż kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr. 1 w Bobowej wraz  
z instalacją c.w.u i recyrkulacji”**

1. Gmina Bobowa działając na podstawie art.10 ust.1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „**Montaż kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr. 1 w Bobowej wraz z instalacją c.w.u i recyrkulacji**”
- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia z dnia 30.11.2014 r na dzień 15.12.2014 r.

W związku z powyższym:

**III. Termin wykonania zamówienia**

W dotychczasowym brzmieniu:

**Termin zakończenia robót: do 30 listopada 2014r.**

-otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

**Termin zakończenia robót: do 15 grudnia 2014r**

