Numer sprawy RIiGK.271.5.2015

Bobowa, dnia 25.08.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Bobowa”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy: 

Pytanie:

1. Czy zakończenie realizacji umowy przez Wykonawcę Zamawiający będzie traktował dzień w którym Użytkownik (Zamawiający) przy pomocy Wykonawcy złoży wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej czy może dzień uzyskania zgody na przyłączanie do sieci energetycznej a może dzień przyłączenia? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt że na zgodę na przyłączenie do sieci czeka się dłużej niż 2 tygodnie a na samo podłączenie jeszcze dłużej co powoduje że w takim przypadku wykonanie przedmiotu umowy staje się niemożliwe.
2. Proszę o określenie rodzajów dachów na których będzie prowadzony montaż (rodzaj pokrycia, nachylenie) oraz ilość poszczególnych rodzajów.

Odpowiedź:

1. Ad.1. Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się datę pisemnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca przygotowuje pełną dokumentację do wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej dla poszczególnych nieruchomości. Użytkownicy (Zamawiający) składają wnioski we własnym zakresie.
Ad. 2 Opisy miejsc montażu znajdują się w programie funkcjonalno – użytkowym, który jest załącznikiem do specyfikacji.
