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VI.4. Czescogdlna - Roboty sieciowe i technologiczne
Przedmiot
Zakres robot
Materiaty
Sprzet
Transport
Kontrola jakosci
Jednostka obmiaru
Odbiér robot
Przepisy zwiazane
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VILL5. Czes¢ogdlna - Roboty zabezpieczajace
VIIL.3.1. Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestyciji.

VIII. Informacja o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

IX. UWAGI KONCOWE
X. Informacja BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Informacje ogdlne
e CZESC OPISOWA:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

Kolejnos¢ prowadzenia prac,

Warunki wykonawstwa,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem, do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow, przed przystapieniem do danych prac musi obejmowac,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

a) Srodki TECHNICZNE

b) Srodki ORGANIZACYJNE

c) KOMUNIKAC]JA
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

l.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktdre zostang wykonane w ramach, zadania
inwestycyjnego p.n. :
KANALIZACJA sanitama dla Gminy BOBOWA - etap - I, zad.-1
w migjscowosciach e SIEDLISKA « SEDZISZOWA

|.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowaé  w zlecaniu i wykonaniu Robét.

|.3. Zakres roboét objetych ST

Wyszczegdlnienie przedmiotu i zakresu robdt podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych

W sktad robdét budowlanych wchodzg:
Lp. KOLEKTORY GRAWITACYJNE . RUROCIAGI TLOCZNE . PRZEPOPOWNIE SCIEKOW Jedn etap I, zad.-1
1 2 3 7
1. Kolektor grawitacyjny PVC-U 200mm. m. 11.330,97
2. Kolektor grawitacyjny PVC-U 160mm. m. 3.221,80
. m. 1.383,30
3. Przylacza kanalizacyjne PVC-U 160mm. ot
RAZEM: KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC-U 200/160mm. m. 15.936,07
4. Rurociggi ttoczne PE-140mm. m. 381,30
5, Rurociggi ttoczne PE-110mm. m. 787,20
6. Rurociagi ttoczne PE-90mm. m. 968,30
7. Rurociagi ttoczne PE-50mm. m. 109,80
RAZEM : RUROCIAGI TLOCZNE PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60
8. Przepompownie $ciekow — sieciowe kpl. 3
9. Przepompownia $ciekdw — przydomowa kpl. 1
, Nr. dziatki Rura stalowa Dlugosé Kilometraz
L.p. RODZAJ ROBOT przewiertowa ochronna [mb.] drogi
wojewddzkiej
1 2 3 4 5
Projektowane przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 977
Tarndw-Tuchéw-Gromnik-Zborowice-Moszczenica-Gorlice—-Konieczna-gr. panstwa
: 6356 001
PRZEWIERT poziomy Nr 1. : stal 27,20 mp 150
1. | Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 346 323.9x11.0 mm ODCINEK
PCV-U @ 200x5,9mm. e 5,303 km.
; 6356 001
PRZEWIERT poziomy er. : stal 21,50 mp. 150
2. | Przekroczenie kanalizacjg grawitacyjna 346 323.9x11.0 mm ODCINEK
PCV-U @ 200x5,9mm. e 4,533 km.
; 6356 001
PRZEWIERT poziomy N3 stl 20,90m. | 1o
3. | Przekroczenie kanalizacjg grawitacyjna 611 323.9511.0 mm ODCINEK
PCV-U @ 200x5,9mm. e 4,030 km.
; 6356 001
PRZEWIERT poziomy Nr 4. : stal 19,40 mo. 150
4. | Przekroczenie kanalizacjg grawitacyjna 611 3323.9x11.0 mm ODCINEK
PCV-U @ 200x5,9mm. e 3,631 km.

[.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi : - $01.00.00. Roboty ziemne

-$01.00.00. Roboty ziemne

-$02.00.00. Roboty konstrukcyjne
-$03.00.00. Roboty sieciowe i technologiczne
-$04.00.00. Roboty zabezpieczajgce
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1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy parstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce opracowane
w jezyku polskim.
|.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

( Informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robt budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
|.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w SIWZ przekaze Wykonawcy :

a) Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
b) Dziennik Budowy

|.4.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa p.n.
KANALIZACJA sanitarna dla Gminy BOBOWA - etap - I, zad.-1

w miejscowoéciach « SIEDLISKA « SEDZISZOWA zawiera:

Tom. l.a. - Opis techniczny + Plany syt.-wys.

Tom. L.b. — Rysunki szczegdtowe — Profile — Przekroczenia drég, potokow, gazociagow
Przedmiary robot

Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robot.

|.5. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,
po podpisaniu Umowy, bedzie zawiera¢ nastepujace czesci :
a) Kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa, wykazana w pkt. 1.4.2.
b) Decyzja Pozwolenia na budowe ...

|.6. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajaceqo i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kiéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opisu wymiaréw, wazniejszy jest od odczyt ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone

w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia

w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

|.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna,.

|.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy - w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :
= Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w sprzecie budowlanym /
maszynach / i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

|.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika - np. materiaty pylaste,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

= Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére moga by¢ wykonywane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

. Okreslenia podstawowe
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

2. Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy. Pobyt kierownika budowy, podczas realizacji inwestycji bedzie, w sposob ciagly.

I.3. Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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[.4. Materiaty
Wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Polecenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[.6. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.

[.7. Naktadczy kosztorys
Wykaz Robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.8. MATERIALY

a) Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Rob6t
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii ( czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

b) Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym : opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

¢) Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

d) Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

e) Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

19. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Jesli Wykonawca uzna, ze dla wykonania robét objetych przetargiem nalezy uzy¢ innego sprzetu lub zastosowac inng
technologie robot, powinien to zgtosi¢ Zamawiajgcemu, w ustawowym terminie, przed skfadaniem oferty.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu / zatgcznik do oferty przetargowej / kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

110. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow - sprzetu na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposdb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. WYKONANIE ROBOT

[1.11.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie

w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi

w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow

i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na wymagana jako$¢ robét. Polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

II.11.1. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY :

ll. 11.1.a. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy :
I nawet jesli nie uwzglednia tego zakresu robét, kosztorys naktadczy/

1. Wykona¢ oznakowanie miejsca realizacji inwestycji :
e Ustawi¢ niezbedne znaki drogowe,
e Trwale zabezpieczy¢ — wydzieli¢ miejsce prowadzenia prac.
2. Dokona¢ wywozki, na odl. do 5,0 km. - w miejsce wskazane przez Zamawiajaceqo :
e nadmiaru ziemi z wykopu,
o materiatéw drogowych z rozbidrki.
Sporzadzi¢ Harmonogram realizacji robot.
4. PrzedktadaC inwentaryzacje powykonawcza, na poszczegdlne etapy robot,

d
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5. W cenie oferty uwzgledni¢ koszty odbioréw wykonanych przekroczer, istniejacych gazociagdw $redniopreznych
i wysokopreznego, przez Polska Spdtke Gazownictwa —Rejon Dystrybucji Gazu w Gorlicach, oraz Zaktad w Jasle,
o W miejscach skrzyzowan utozy¢ z6ttg folig ostrzegawcza,

. 11.1.b. Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy wykonaé, w razie koniecznosci :

6. Projekt dojazddw i objazdow tymczasowych na czas budowy, dla poszczegélnych fragmentow robét.
Wybudowac i rozebraé technologiczne drogi tymczasowe.

7. Ktadki, dla umozliwienia komunikacji dla, pieszych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca Robot powyZzsze roboty wykona w ramach Kosztow Ogélnych.

8. Podczas prowadzenia prac wzdtuz ulic, z ktorych sg dojazdy do posesji, Wykonawca w ramach Kosztow
Ogdlnych zorganizuje objazdy bocznymi drogami.

9. Naprawic inne istniejace drogi, uszkodzone podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku przektadki istniejacej uzbrojenia
podziemnego i hadziemnego.

11. Zorganizowac techniczne zaplecze budowy.

[l. 11.1.c. PRZEWIDYWANE UTRUDNIENIA, dla Wykonawcy Robét, podczas REALIZACJI inwestyc;ji :
12. Wystepowanie wod gruntowych.
13. Krétki termin realizacji robot.
14. Utrudnione dojazdy do miejsca realizacji robot, z powodu niedostatecznej ilosci drog.

II.11.1.d. SZCZEGOLOWE INFORMACJE, dotyczace technologii WYKONANIA ROBOT :
Sprawy ogdlne.

15. Inwestycje liniowe nalezy wykonac¢, zgodnie z Projektem Wykonawczym, w zakresie projektowanych rzednych
posadowienia.

16. Wymienione nizej materiaty wykonac i wyceni¢ — ze stali ocynkowane;j :
o Wszystkie Sruby, podktadki i nakretki do potaczen kotnierzowych,
e Zamocowania rurociggdw, czyli , jarzma state ”

17. Oznaczona w opracowaniu projektowym armature i urzadzenia, okre$lajaca producentéw, moga by¢
zastgpione przez Wykonawce, produktami innych producentow, o rownowaznych parametrach technicznych.
W przypadku planowanych zmian — nalezy to wykazac¢ w ofercie cenowej, okreslajac innego producenta
i parametry techniczne zamiennych urzadzen. Jednak wykazane w Ofercie cenowej urzadzenia i materiaty,
okreslonych producentow, muszg by¢ wbudowane.

PRZEKROCZENIA Drdg gminnych, powiatowej i wojewddzkiej
Rury przewodowe, w rurach przeciskowych i ochronnych, nalezy instalowac :
® przy uzyciu ptéz typ ,E/C” z PE HD montowanych w odlegto$ci co 1,5m. Odlegto$¢ pomiedzy ptozami na poczatku
rury ochronnej 0,15m. Skrecanie przy uzyciu Srub ze stali nierdzewnej.
e przy uzyciu manszet typu ,N” wykonanych elastomeru, z opaskg zaciskowa ze stali nierdzewnej. Skrecanie przy
uzyciu $rub ze stali nierdzewne;.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

[II.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
w sposab ciagly kierownika budowy, w trakcie realizacji inwestycii.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé :

a) Czes$¢ ogolna opisujaca :

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

Przepisy BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

o system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli  ( opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

b) Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

o wykaz materiatdw, maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

e sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1l.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa,

ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

[1I.3. Pobieranie probek

Prébki mogg by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane

i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

lIl.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

lIl.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

lII.L6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona jemu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

lI.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat
zgodnosci z :
o Polskg Norma lub
o Aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi ST.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

11.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
| opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci :

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, programu zapewnienia jakosci i Harmonogramu robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét : Kanalizacja sanitarna dla Gminy Bobowa — etap 11, zad.-1
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o daty zarzgdzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

o dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.

b) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty :

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

= o$wiadczenia podpisane przez wiascicieli dziatek, przez ktdre przebiegata projektowana kanalizacja.
Oswiadczenia dotycza potwierdzenia uporzadkowania terenu i usuniecia ewentualnych uszkodzen chodnikdw, trawnikow,
ogrodzen, obiektéw kubaturowych. Wykonawca przedtozy Inwestorowi komplet wszystkich o$wiadczen.

= protokoty odbioru Robdt,

= protokoty narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

IV. OBMIAR ROBOT

IV.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, o0 zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)w iloSciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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IV.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Przed zgtoszeniem robét do odbioru technicznego, Wykonawca musi przediozy¢ powykonawczy szkic wykonanych
robot, z okresleniem :
e Diugosci rurociggdw kanalizacyjnych, na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz szkicbw montazowych,
przedtozonych przez Wykonawce robot jako zatgcznik do odbioru préby szczelno$ci rurociggow.
o  Kubatury mas ziemnych, bedg sprawdzane komisyjnie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy uzyciu
taSmy mierniczej. Obmiar robdt, nalezy wykonywac przed rozpoczeciem kolejnego elementu robot, podlegajacemu zakryciu.
IV.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robot musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

IV.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

V. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen , Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

V.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robdt.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jako$¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Wymagane jest zgtoszenie i odbidr fundamentdw pod obiekty kubaturowe,

tj. zbiorniki przepompowni $ciekdw. Zgtoszenia dokonuje Kierownik Budowy, odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Zgtoszenie musi nastapic¢ przed zasypaniem wykopu.

V.2. Odbior koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci

i warto$ci. Catkowite zakonczenie Robédt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
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w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

V.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Umowy.

) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

) Recepty i ustalenia technologiczne.

) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw ( oryginaty ).

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h)  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na przetozenie linii energetycznej itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

)  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét / powierzchni, dtugosci /.

k)  Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie pozytywnie oklauzurowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sporzadzonej na mapach zasadniczych. Koszty Ogolne Wykonawcy Rob6t przewiduija jesli to bedzie konieczne sporzadzenie
dokumentacji zamienne;.

) Instrukcje eksploatacyjne.
= W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
= Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.3. , Odbior wstepny Robét ”

VL. PODSTAWA PLATNOSCI

VI.1. Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych, podstawa ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Jesli za zgodg Inwestora Wykonawca zastosuje materiaty zamienne, lub pominie ich montaz to wymagane bedzie
wprowadzenie do kosztorysu powykonawczego kosztorysowg pozycje zamienng z inng ceng jednostkowa.
Cena jednostkowa lub warto$¢ pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac :
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
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VI. Czes¢ ogolna.
VIl1. Wymagania ogolne

VIL11. Obowiazki Inwestora

a)
b)
c)
d)

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej, oraz dziennik budowy
Inwestor przekaze plac budowy w catosci,
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inwestor, Gmina B OB O W A zawiadamia wtaciwe organy :
= organ wydajacy zgode na realizacje inwestycji .
= oraz projektanta.
co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 przejeciu obowigzkow j.w.

VIl1.2. Obowigzki Wykonawcy

a

o O T

)
)
)
)
)

D

Zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy.
Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
Przedktada harmonogram i terminarz wykonania robdt, ktéry wymaga zaakceptowania przez Inwestora,
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Za tres¢ tablic i miejsce ustawienia odpowiada Wykonawca,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koricowego.
W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet
| Zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne przebiegu projektowanej inwestycji w terenie,
Ochrona przyjetych punktow i pozioméw odniesienia /geodezyjnych reperdéw panstwowych i roboczych, itp./
Wykonanie niwelacji terenu, po przekopach kanalizacyjnych,
Zabezpieczenie dostawy mediow,
Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed :
e Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélno$ci : paliwem, olejem, chemikaliami,
e Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e Mozliwo$cig powstania pozaru,
o Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.
Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca
ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robdt).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasno$ci publicznej i prywatne;.
W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg lub archeologiczng
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac¢ roboty i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

VI1.1.3. Materialy i sprzet

a)

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zawiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdej dostawie materiatow.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposob zapewniajacy ich wtasciwa jakosc¢ i przydatnos¢ do robot
Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczernstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jako$¢ rob6t okreslong w dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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VIl.1.4. Transport
Dobér $rodkow transportu, wymaga akceptacji Zamawiajacego. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

VII.1.5. Wykonywanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami, dokumentacjq
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialno$¢ za
jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét, wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych)

VIl.1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace
dokumenty budowy :

dziennik budowy,

ksiege obmiaréw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbiorow robot,

Pomiary i wyniki badar powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle w.g. wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy
oprocz Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przystuguje takze :

» przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

» autorowi projektu,

» osobom wchodzacym w skfad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot

budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét
w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiardéw potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stanowig podstawe do obliczen.

VII.1.7. Kontrola jakosci robét
Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatdw, odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora - projektu organizacji rob6t zawierajacego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
sposob wykonania rob6t, zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji robdt powinien zawierac :
terminy i sposdb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP ),
wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
wykaz Srodkéw transportu,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robdt,
wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu
podczas prowadzenia robét,
spos6b postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

YVVVVYY

zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem,

mEEe SO SY VVVVVVVYV
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= przepompownie $ciekow muszg by¢ dostarczone przez jednego dostawce z kompletnym wyposazeniem
t.j. zbiorniki, pompy, armatura, rurociagi, sterowanie i automatyka.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego, wynikow badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

VII.1.8. Obmiar robét

Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow. Obmiar robét
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz
roboty dodatkowe. Roboty s podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym. Obmiar powinien by¢ wykonany
W sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania ,

dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

VII.1.9. Odbioér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich warto$ci technicznej.

Odbidr robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakoriczeniu podlegajg zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakoSci, ktdre stanowig zakonczony element catego zadania, wyszczegolniony
w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w zakres zadania budowlanego
oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - ( pogwarancyjny ) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci poszczegéinych elementow robot
w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

VI1.1.10. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych i koncowego, Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty :
a) Dokumentacje projektowa, z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego,
b) Receptury i ustalenia technologiczne,
c) Dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
e) Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
f)  Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badar i pomiardw zatgczonych do dokumentédw odbioru
oraz ogledzin podczas odbioru.
g) Sprawozdanie techniczne :
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Inwestora na
dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robot
h) Dokumentacje powykonawczg
i)  Operat kalkulacyiny

VII.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje Zamawiajgcemu
kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach cze$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny

( koncowa kalkulacjg kosztéw ) przy odbiorze koncowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego. o8¢ i jakos¢ zakoriczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego, oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacia projektowa oraz
z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw
od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

- dokonuije sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuije sie potracen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymagane;j

w dokumentacji projektowe;j - to roboty te wytacza z odbioru. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych

w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilo$ci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robdt w kosztorysie.
Ceny obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

VIL2. Cze$¢ ogolna - Roboty ziemne
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, w gr. kat. I-IV i ich zasypania. S.T. stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.
2. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych :
e Zdjecie warstwy humusu,
*  Wykonanie wykopow,
e Zasypka wykopow,
¢ Odwiezienie do miejsca sktadowania i pozniejsze przywiezienie, zbednej na czas budowy ziemi z wykopu,
e Odwiezienie, zbednej ziemi z wykopu, na odlegtos¢ do 5,0 km.

3. Sprzet
= koparki, spycharki, tadowarki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarki.
4. Transport

Samochodami samowytadowczymi i reczny.

5. Wykonanie robét
= Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,
= Z uwagi na silnie nawodniony grunt, oraz montazu dwdch przewodow kanalizacji grawitacyjnej + ci$nieniowej
w jednym wykopie, zachodzi konieczno$¢ miejscowego szalowania i odwadniania wykopu.
= W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym,
= Ziemie z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopow ) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu
lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
= Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inwestora.
= Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia
(Is) 0,85+ 0,95.
= W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
= W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzymac
prace i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Nadzér Autorski.
Usuniecie ziemi z wykopdw zewnetrznych
Wykonanie podsypki piaskowej
Wykonanie odwodnienia, poprzez utozenie rury drenarskiej perforowanej dwusciennej PEHD @ 125mm.
Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegtosci > 1,0 km /~5,0 km./
Zasypanie ( podsypka) wykop6w z ubijaniem warstwami 10-20cm
6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrécic na :
a) sprawdzenie obszaru i gleboko$ci wykopu,
b) zapewnienie statecznoSci Scian wykopow,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke, oraz stopien jej zageszczenia - warstwami gr. 30+40cm.
7. Jednostka obmiaru
- [m3] wykopu, zasypki, odwozu i przywozu ziemii roboty pomocnicze.

8. Odbiér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacii robét.
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Przepisy zwiazane
= PN-68/B-06050 - Roboty ziemne Budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
= PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
= BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= BN-91/8836-06 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

VII3. Czeé¢ ogolna - Roboty konstrukcyjne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji zelbetowych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

2.  Zakres robét
Do robdt konstrukcyjnych zalicza sie montaz :
L.p. RODZAJ ROBOT Jednostea llos¢
Rurociagi tloczne
1. | Bloki oporowe na ksztattkach i fukach rurociggéw cisnieniowych szt 332
KANALIZACJA sanitarna
1. | Zbiorniki przepompowni $ciekdw szt 3
2. | Fundamenty pod studzienki kanalizacyjne szt 540
DN.1200mm.+DN.1000mm.=3+73+287+53+5+119=
3. | Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe / PRZEPOMPOWNIE / ; 9+8+8=25 szt. szt 25
3. Materiaty
3.1. Na wykonanie fundamentéw pod przepompownie, nalezy uzy¢ betonu konstrukcyjnego klasy B-25, B-20.

3.2.

3.3.
34.

Zbiorniki przepompowni sciekow P-14, P-15, P-16, zostang wykonanie, z betonowych elementdéw

prefabrykowanych C45/55 o przekroju okragtym @1600mm, wysoko$ci w.g. PB i grubo$ci

$cianki 120 mm. faczonych przy uzyciu gumowych samosmarujgcych uszczelek SDV,

sktadajacy sie :

a) Podstawa zbiornika @ 1600mm. i wysoko$ci 2500mm. z dnem monolitycznym, wykonanym podczas
produkcji catego elementu,

b) Kregi @ 1600mm. i wysokosci 1000/750/500mm,

c) Piyta pokrywowa @ 1740mm. gr. 250mm, z otworem mimosrodowym @ 800mm, lub 800x800mm,

d) Potaczenie poszczegolnych elementéw nalezy wykonac przy uzyciu specjalnych gumowych uszczelek
Slizgowych.

Dopuszcza sie zastosowanie zbiornikow przepompowni $ciekow P-14, P-15, P-16, z polimerobetonu (PRC)

Studzienki PRZELAZOWE @ 1200/1000mm.

Studzienki o gtebokosci do 3,0 m. - zaprojektowano o Srednicy @ 1000mm.

Te studzienki zaprojektowano z polietylenu PE

Studzienki o gtebokosci powyzej 3,0 m. - zaprojektowano o Srednicy @ 1200mm.

Projektuje sie montaz studzienek przetazowych z wibrowanego betonu o klasie B-45.

Laczenie poszczegolnych elementéw studzienek betonowych / kinety i kregi / przy pomocy specjalnych gumowych
uszczelek slizgowych @ 1200/1000mm.

Kregi studzienne posiadajace fabrycznie wmontowane stopnie ztazowe typu ,U-156 B” Elementem
konstrukcyjnym stopnia jest rdzen z petnego preta stalowego, zabezpieczony antykorozyjnie / odpornos¢ klasy 4
wg PN-EN 1670:2000 / otulina tworzywowa, z zamontowanymi bocznymi odblaskami. Ksztatt Zottej powtoki stopni
gwarantujacy maksymalne zabezpieczenie przed slizganiem sie nogi podczas schodzenia do studni
kanalizacyjnej. Stopien musi posiada¢ duzg odpornos¢ mechaniczng. Wytrzymato$¢ na zginanie stopni ztazowych
musi wynosi¢ 3 KN, a wytrzymato$¢ na wyrywanie 5 KN. Spod studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat
z zelbetowa ptytg denng wraz z zabetonowang fabrycznie kinetg z tworzyw sztucznych.

Kineta musi posiada¢ wlot i wyloty, taczone na uszczelki gumowe odporne na dziatanie Sciekdw sanitarnych.
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Studzienki przetazowe @ 1200mm. sktadajq sie z nastepujacych elementow :
- Spdd z tworzywowa kinetg - wg. powyzszego opisu Dw.= @ 1200mm.gr. Scianki 240mm.
- Kregi betonowe @wen.1200mm. gr. Scianki min. 120mm. i wysokosciach -250mm.-500mm.-1000mm.
- Gérna zwezka betonowa Dw/dw = @1200/600mm. grubos¢ Scianki min. 120mm.
- Pierécien dystansowy betonowy Dw.= @600mm. i wysokosciach 60mm.- 80mm.- 100mm.
- Wtaz kanatowy @600mm. zeliwny klasa D-400 / 400kN. / z wentylacjg i z wktadka gumowa.

4, Sprzet

= wciagniki, zuraw samojezdny.
5. Transport

= Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny
6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, w zakresie :
o  Uzycia wiasciwej marki betonu, zamontowanych w trakcie prefabrykaciji wiasciwych przejs¢ szczelnych
e mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jako$ci materiatdw i elementéw, zachowanie
zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.
Jednostka obmiaru
= Fundamenty pod studzienki kanalizacyjne -(m3)

8. Odbior
= Qdbiér czesciowy, bedzie przeprowadzany w trakcie odbioru préb szczelnosci kanalizaciji sanitarne;.
= QOdbiér czesciowy, bedzie przeprowadzany w trakcie odbioru préb szczelnosci rurociggdw ttocznych.

Przepisy zwigzane
= PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
= PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
= BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan.

VIl4. Czesc¢ ogdlina

- Roboty sieciowe i technologiczne

1)  Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie :
KANALIZACJA sanitarna dla Gminy BOBOWA - etap - I, zad.-1
w miejscowosciach e SIEDLISKA o SEDZISZOWA

2)  Zakres robot
Do robét sieciowych i technologicznych zalicza sie :

~

©

Lp. KOLEKTORY GRAWITACYJNE . RUROCIAGI TLOCZNE . PRZEPOPOWNIE SCIEKOW Jedn. etap Il, zad.-1
1 2 3 7
: Kolektor grawitacyjny PVC-U 200mm. m. 11.330,97
2. Kolektor grawitacyjny PVC-U 160mm. m. 3.221,80
A m. 1.383,30
3. Przytacza kanalizacyjne PVC-U 160mm. ot
RAZEM: KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC-U 200/160mm. m. 15.936,07
4. Rurociggi ttoczne PE-140mm. m. 381,30
5, Rurociagi ttoczne PE-110mm. m. 787,20
6. Rurociggi ttoczne PE-90mm. m 968,30
7. Rurociagi ttoczne PE-50mm. m 109,80
RAZEM : RUROCIAGI TLOCZNE PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60
Przepompownie Sciekdw — sieciowe kpl. 3
Przepompownia $ciekdéw — przydomowa kpl. 1
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, Nr. dziatki Rura stalowa Dlugosé Kilometraz
Lp. RODZAJ ROBOT przewiertowa ochronna [mb.] drogi
wojewodzkiej
1 2 3 4 5 6
Projektowane przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 977
Tarnéw-Tuchéw-Gromnik-Zborowice-Moszczenica-Gorlice-Konieczna—gr. pafistwa

PRZEWIERT poziomy Nr 1 27 20 6356 001

o o stal y£U mb. 150
1. | Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 346 2323.9¢11.0 e
PCV-U @ 200x5,9mm. sl
PRZEWIERT poziomy Nr2 21 50 6356 001

o —_ stal ;OU mb. 150
2. | Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 346 323,910 mm e
PCV-U @ 200x5,9mm. 453
PRZEWIERT poziomy Nr 3 2090 6356 001

o —_ stal ;JU mb. 150
3. | Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 611 ODCINEK
®323,9X11,0 mm. 4.030
PCV-U @ 200x5,9mm. o)
PRZEWIERT poziomy Nr4 19.40 6356 001

o o stal ;74U mb. 150
4. | Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 611 5323.9¢11.0 ODCINEK
PCV-U @ 200x5,9mm. A Kﬁﬁ;

Materiaty:

3.1. Rurociagi tloczne / kanalizacja ci$nieniowa/
PE @ 140x8,3mm. » PE @ 110x6,6mm. PE @ 90x5,4mm.
wykonac¢ z rur PE HD - 100, SDR-17, na cisnienie 1,0 MPa, koloru niebieskiego,
/i czarnego z niebieskimi paskami, w przypadku montazu dwdch rurociagéw obok siebie/
e Kolana segmentowe 907, tuki segmentowe 159, 309, 450, 60° wykonane z rur HDPE, typ PE-80, 1,6 MPa.

3.1.1. ZASUWY /odporne na dziatanie $ciekow sanitarnych / na rurociggach ttocznych
e Nacisnienie 1,0 MPa.
Korpus, pokrywa , klin z Zeliwa sferoidalnego.
Trzpien stal nierdzewna X20Cr13.
Sruby nierdzewne.
Malowanie - farba niebieska epoksydowa o grubo$ci warstwy 300 um, RAL 5005.
O-ringowe uszczelnienie trzpienia ,suchy gwint’
Trzpien tozyskowany z walcowanym gwintem.
Kin zawulkanizowany na cafej powierzchni, z wymienng nakretka.

3.1.

N

. OBUDOWY do zasuw kanalizacyjnych
Teleskopowe
Moment obrotowy max. — 250 Nm.
Kaptur, sprzegto z zeliwa szarego EN-GJL-250.
Wrzeciono - stal Fe/Znb.
Rura ostonowa — polietylen PE.
3.1.3. SKRZYNKI do zasuw, na rurociggach ttocznych.
e DIN 4056
e Wymiary : Podstawa @ 270x270mm. Pokrywa @, 157x157mm. Wysokos¢ 270mm.
e Korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250.
e Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJS-400-15.
3.1.4. KSZTALTKI ZELIWNE na rurociggach tlocznych.
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e KOLNIERZOWE :
Trojniki , Redukcje, Kroéee ,FW, ,FF”, Kolana ,Q", na ci$nienie 1,6 MPa,
Malowanie — farba epoksydowa o grubo$ci warstwy 300 um, RAL 5005.

32. Kanalizacja grawitacyjna:

3.2.1. Rury kanalizacji zewnetrznej — gtdwne ciagi, kielichowe, o gadkich $ciankach i sztywno$ci obwodowe;
klasy T ( sN=8 kN/m2), z fabrycznie zamontowanymi potaczeniami na uszczelke typu , Sewer - Lock ”.
Uszczelka sktada sie :
e ZpierScienia uszczelniajgcego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE o twardo$ci 55 +/- 3 IRHD.
e /Zpierscienia mocujgcego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego wioknem szklanym.
Technologia produkcji rur polega na tym, Ze kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokét uszczelki,

dzieki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do jej ksztattdw i powoduje szczelne i trwate ztgcze.
Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie nastepujacych srednic rur kanalizacyjnych :

e PVC200x59mm /Dw.=1882mm./
e PVC160x4,7mm. /Dw.=150,6 mm./

3.2.2. Rury kanalizacji zewnetrznej — Przytacza kanalizacyjne z rur kielichowych, o gtadkich $ciankach
i sztywnosci obwodowej klasy T ( SN =4 kN/m2), z fabrycznie zamontowanymi niezawodnymi potaczeniami na
uszczelke typu ,Sewer-Lock’.
Uszczelka sktada sie :
e Z pierScienia uszczelniajgcego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE o twardosci 55 +/- 3 IRHD.
e /Zpierscienia mocujgcego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego wtdknem szklanym.
Technologia produkcji rur polega na tym, e kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokot uszczelki,
dzieki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do jej ksztattow i powoduje szczelne i trwate ztgcze.

Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie nastepujacych Srednic rur kanalizacyjnych :
e PVC160x4,0mm. /Dw.=152,0 mm./

3.2.3. Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej — Luki kielichowe, o gtadkich $ciankach, z fabrycznie
zamontowanymi niezawodnymi potaczeniami na uszczelke typu , Sewer - Lock ”
Luki a=110,150 220 300, 450

3.2.4. Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej — Trojniki kielichowe, o gtadkich $ciankach, z fabrycznie
zamontowanymi niezawodnymi potaczeniami na uszczelke typu , Sewer - Lock ”
Trojniki 459 : @200 x 200 mm. , @ 200 x 160 mm.
Trojniki 900 : @200 x 200 mm. , @ 200 x 160 mm.
Nasuwki i ztaczki dwukielichowe @ 200 mm., d 160 mm.

3.2.5. Ksztattki kanalizacji zewnetrznej — Przejcie PVC przez $ciane, z wewnetrzng pierscieniowa uszczelkg
gumowag zamontowang fabrycznie, zwezone w srodku :
@ 160 mm. L = 180 mm. — przy przejscie przez $ciang budynkdéw mieszkalnych.

3.2.6. Studzienki NIEPRZELAZOWE , kompletne wykonane z nastepujacych elementow :

Kinety do gtadkich rur trzonowych @ 400mm., wykonanej z PP-b, formowanej wtryskowo.
Rury trzonowej gtadkiej z PVC, PP @ 400mm.

o Teleskopu zakoriczonego /wtazem zeliwnym typ T40 okragtym z pokrywa petna, klasy D =400 kN. /
wyposazony w specjalny profilowany pierécien uszczelniajgcy umozliwiajacy elastyczne potaczenie teleskopu
zZ rurg trzonowg,

4 Sprzet
= Zuraw samochodowy 4,0,
=  Wciggarka reczna,
=  Spawarka,
=  Sprezarka.
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5) Transport
= Samochdd skrzyniowy do 5,0 t,

6) Kontrola jakosSci

» Sprawdzenie rodzaju i prawidtowosci wbudowanych materiatow, rur, ksztattek, armatury i urzadzen, w trakcie odbioréw
czesciowych i koicowego. Zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem i zasadami wykonawstwa.

» Przeprowadzenie prob szczelnoécina eksfiltracje i infiltracje, kanalizacji sanitarnej.
Koszty zuzycia i dowozu wody dla wykonania prob szczelnosci ponosi Wykonawca Robét. Odbior préby szczelnosci
na eksfiltracje, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie dokonany przed dokonaniem montazu urzadzen
I armatury, przed zasypaniem wykopu. Po pozytywnym wyniku odbioru proby szczelnosci, mozna przystapi¢ do
zasypki wykopu.

7)  Jednostka obmiaru
= Liczba elementow - ( szt.)
=  Diugos$c¢ rurociggéw - (mb.)
8)  Odbior
= Odbior czesciowy, bedzie polegat na sprawdzeniu szczelnoSci rurociggdw i poprawno$ci w funkcjonowaniu
urzadzen.

9) Przepisy zwigzane
1. PN-81/B-10725
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania przewoddw wodociggowych.
3. PN-91/B-10728
Studzienki wodociggowe.
4. PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-91/B-10729
Studzienki kanalizacyjne.
6. PN-93/B-12043
Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.
7. BN-81/9192-05
Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
8. BN-81/9192-04
Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
9. BN-88/9191-16/01
Drenowanie. Zakres tematyczny, normy pojecia ogoine.

VIL.5. Cze$¢ ogdlna
- Roboty zabezpieczajace placbudowy
Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestycji, poprzez wykonanie oznakowania :
1. Ustawienie niezbednych znakdw drogowych,
2. Trwate zabezpieczenie — wydzieli¢ miejsc prowadzenia prac.

VIII. Informacja o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw, w tym o spetnieniu wymagan okreslonych w Decyzji Srodowiskowe;j.

Inwestycja nie bedzie wptywata na srodowisko w zakresie zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchni ziemi, emis;i
zanieczyszczen do powietrza, zanieczyszczen wod powierzchniowych i klimatu akustycznego. Praca instalacji nie bedzie
wymagata ciagtej obstugi. Okresowe przeglady i remonty bedg wykonywane przez przeszkolony personel, posiadajacy
stosowne uprawnienia i szczepienia ochronne jak dla pracownikdéw kanalizacji i wodociggow. Po wykonaniu robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia prob szczelno$ci. Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza,
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. W czasie prowadzenia prac
budowlanych moga wystapi¢ okresowe trudno$ci zwigzane z utrudnieniami komunikacyjnymi na bezposrednio
przylegajacych ulicach publicznych, lokalnym hatasem i zanieczyszczeniem powietrza od pracujgcych maszyn
budowlanych. W zwigzku z tym zobowigzuje sie Inwestora do prowadzenia prac mechanicznych w porze dziennej. Teren
budowy zostanie oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Planowane przejscia kanalizacjg pod
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i wzdtuz drég (uzgadniane z wtascicielem drég) powinny zapewni¢ minimalizacje negatywnych oddziatywan na Srodowisko.
Wykonywanie prac nie moze generowac¢ emisji hatasu i zapylenia na terenach o duzej gestosci zaludnienia przekraczajace
normalne uzytkowanie drdg. Nadmiar ziemi z wykopdw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych
blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach
publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb. aby warstwa urodzajna gleby
byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoriczeniu robét. Podglebie i glebsze
warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach. Po zakonczeniu robot budowlanych teren inwestycji ma by¢
doprowadzony do stanu poprzedniego. W przypadku wystgpienia niezidentyfikowanej na mapach sieci drenarskiej, nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia nalezy sie¢
odbudowac i doprowadzi¢ do droznosci. Prace w rejonie skrzyzowan wykona¢ sposobem recznym. Powstajace odpady
( poza niewykorzystanym gruntem ) stanowi¢ bedg odpady zwigzane bezposrednio z materiatami budowlanymi
i opakowaniowymi powstajacymi w trakcie budowy. Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie z przepisami
Ustawy z dn. 27.1V.200Ir. o odpadach (Dz.U.nr 62. poz.628 z pz.zm.). Wykonawca zobowigzany jest do selektywnej zbiorki
odpaddw powstajacych w czasie budowy i przekazania ich do wywozu firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia.
Przekazanie winno odbywac sie za potwierdzeniem pisemnym stwierdzajacym ilos¢ i rodzaj przekazywanych odpadow.
Nie przewiduje sie konieczno$ci wycinki zieleni. Rosngce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem przez
maszyny pracujgce podczas prac ziemnych poprzez ogrodzenie ostrzegawcze.

IX. UWAGI KONCOWE.

Odprowadzone Scieki opadowe i wody drenazowe nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.
¢ Nie dopuszcza sie wprowadzenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej
— $ciekow sanitarnych.
¢ Nie dopuszcza sie wprowadzenia do istniejgcej i projektowanej kanalizacji sanitarnej
— wod opadowych i drenazowych.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ) ( Dz. U. Nr. 120, poz. 1126 )
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm.)

. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres Inwestycji :

KANALIZACJA sanitara dla Gminy BOBOWA : etap - I, zad.-1
w miejscowosciach e SIEDLISKA « SEDZISZOWA

2. Inwestor: Gmina Bobowa
. Projektant sporzadzajacy informacje : ¢ mgrinz JEZ Stanistawa ¢ inz. JACH Jerzy
. CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego :

Lp. KOLEKTORY GRAWITACYJNE . RUROCIAGI TLOCZNE . PRZEPOPOWNIE SCIEKOW Jedn. etap Il, zad.-1
1 2 3 7
: Kolektor grawitacyjny PVC-U 200mm. m. 11.330,97
2. Kolektor grawitacyjny PVC-U 160mm. m. 3.221,80
o m. 1.383,30
3. Przytacza kanalizacyjne PVC-U 160mm. ot
RAZEM: KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC-U 200/160mm. m. 15.936,07
4. Rurociagi ttoczne PE-140mm. m. 381,30
5, Rurociagi ttoczne PE-110mm. m. 787,20
6. Rurociggi ttoczne PE-90mm. m. 968,30
7. Rurociggi ttoczne PE-50mm. m. 109,80
RAZEM : RUROCIAGI TLOCZNE PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60
8. Przepompownie Sciekow — sieciowe kpl. 3
9. Przepompownia Sciekdw — przydomowa kpl. 1
, Nr. dziatki Rura stalowa Diugosc Kilometraz
L.p. RODZAJ ROBOT przewiertowa ochronna [mb.] drogi
wojewddzkiej
1 2 3 4 5
Projektowane przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 977
Tarnéw-Tuchéw-Gromnik-Zborowice-Moszczenica-Gorlice-Konieczna—gr. panstwa
. 6356 001
PRZEWIERT poziomy Nr 1 stal 27,20 mb. 150
1. | Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 346 0323.911.0 mm oo
PCV-U @ 200x5,9mm. Ppsped
. 6356 001
PRZEWIERT poziomy Nr2 tal 21,50 mb. 150
2. |Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 346 5323.9611.0 mm coane
PCV-U @ 200x5,9mm. e
. 6356 001
PRZEWIERT poziomy Nr3 tal 20,90 m 150
3. | Przekroczenie kanalizacjg grawitacyjna 611 ODCINEK
Q323,9X11,0 mm. 4,030
PCV-U @ 200x5,9mm. CLOVETR
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PRZEWIERT poziomy Nr4 " 19.40 6351%301

. . . . . 611 Sta y .
4. | Przekroczenie kanalizacja grawitacyjna 323.9x11.0 mm ODCINEK
PCV-U @ 200x5,9mm. R K%O?/I?QR

2. Kolejno$é prowadzenia prac:
Przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ ponizszg KOLEJNOSC prowadzenia robot :

- Przejecie placu budowy i kompletnej dokumentaciji projektowej przez Wykonawce.

- Geodezyjne wytyczenie tras projektowanej inwestyciji i lokalizacji podziemnych inwestycji sieciowych.
- Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.

- Przygotowanie zaplecza Wykonawcy.

- Rdwnolegte prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na trasie rurociggow sieciowych.
Prace nalezy prowadzi¢ odcinkami w oszalowanych wykopach. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ dostep 0sdb postronnych i zwierzat. Ewentualng wode z wykopdw nalezy odprowadzac
do istniejacych rowdw, po uzgodnieniu z ich administratorami.

- Kolejne odcinki wykonanych tras nalezy na biezgco odbiera¢, nanosi¢ na dokumentacje powykonawczg,

i zasypywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, z przywrdceniem terenu do stanu uzywalnosci.
- Rozruch bedzie mozliwy po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji wydzielonego etapu robot.

3. Warunki wykonawstwa:
a) Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez MGPiB ITB Warszawa.
b) Prace prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano, ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP,
Planem BIOZ zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem uprawnionych oséb.
c) Wykonane konstrukcje zelbetowe powinna odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w :
PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-14501 - Zaprawy betonowe zwykte
d) Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz. U. nr 47/2003
e) Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz. U nr 40/2000

f)  Wszystkie materialy wykorzystywane do realizacji zamierzen ujetych w niniejszym opracowaniu powinny posiada¢
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Produkty poszczegélnych firm z branzy chemii budowlanej powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w ramach
jednego systemu, Scile w.g instrukcji i zalecen producenta.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Na terenach objetych projektem i w ich sasiedztwie wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
a) Drogi asfaltowe i gruntowe,
b) Sieciprzytacza gazowe
c) Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.
d) Napowietrzna linia telekomunikacyjna.
e) Lokalne przytacza kanalizacji sanitarne;.
f)  Lokalne przytacza wodociggowe z istniejacych przyzagrodowych studni kopanych.
g) Rowy melioracyjne i przydrozne.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi :
a) przekroczenia drog publicznych,

b) prace w wykopach,
c) skrzyzowania z kablami energetycznymi i gazociggami.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen w czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Projektowane roboty budowlane nie stwarzajg szczegélnych zagrozen.
Jednak ponizej wskazano ewentualne potencjalne mozliwosci wystapienia zagrozen :

Lp.| Rodzaj prowadzonych prac Potencjalne zagrozenie i jego skala Miejsce Czas
wystapienia | wystapienia
1 | Zebranie wierzchniej warstwy Praca maszyn i ruch pojazdow. Trasa Realizacja robot
humusu z terenu objetego inwestycjg Skala mata rurociagow
2 | Wykopy i uktadanie rurociggow Ruch maszyn i pojazdéw, gtebokie wykopy, | Trasa Realizacja robot

~ roboty montazowe iinstalacyine | skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem | rurociagow
Skala Srednia

3 | Montaz przepompowni $ciekow Zatadunek i roztadunek ciezkich Lokalizacja | Realizacja robdt,
elementéw, ruch maszyn i pojazdow. w.g. PB. |uruchomienie
Skala mata
4 | Budowa kabli zasilajgcych Energia elektryczna Trasa Realizacja robot,
przepompownie $ciekow Skala mata kabla uruchomienie
7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji rob6t

szczeqolnie niebezpiecznych :

7.1. W czasie wykonania prac nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

a)

b)
c)

d)

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych i budowlano-montazowych nalezy doktadnie zapoznac sie z opisem
technicznym i rysunkami wykonawczymi dotyczacymi realizowanego zadania.

Dokonac¢ wizji lokalnej sprawdzajac doktadnie wszystkie wymiary i poziomy na rysunkach wykonawczych.

Kolejno$¢, sposéb montazu i harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego projektu ustali Wykonawca robét

w porozumieniu z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizacji budowy — ze szczegoinym uwzglednieniem udzwigu i warunkéw pracy
prawidtowo dobranego sprzetu montazowego — powinien zrobi¢ Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem
obiektu.

Prowadzenie prac mozna powierzy¢ firmie majacej odpowiednie uprawnienia i dowiadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju
prac.

W trakcie prac teren powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony, ogrodzony, oSwietlony i oznakowany.

Istotne dla montazu wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaniu powinno si¢ dodatkowo sprawdzi¢ na budowie

i w razie koniecznosci ewentualnie skorygowac jeszcze przed rozpoczeciem robdt.

Wszelkie ewentualne uzupetnienia projektu, wzglednie inne uzgodnienia z Wykonawcg robot wynikte w trakcie prowadzonych
prac wykonane bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Z terenu znajdujacego sie w sasiedztwie placu budowy usuna¢ wszystkie znajdujace sie tam urzadzenia i elementy mogace
ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robdt.

Zabezpieczy¢ teren robét przez wykonanie odpowiednich barierek i umieszczenie stosownych tablic ostrzegajacych

0 grozacym niebezpieczenstwie.

Prace miejscach zbiornikach nalezy prowadzi¢ zgodnie miejscach obowigzujgacymi przepisami w tym zakresie.

Pracownicy majacy bezposredni kontakt ze $ciekami winni posiada¢ odpowiednie badania lekarskie miejscach szczepienia
ochronne jakie obowigzujg pracownikdw oczyszczalni $ciekow.

W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg podziemna, nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac recznie przekopy
kontrolne.

7.2. Catos¢ prac musi byé wykonana przez osoby i pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
na mocy prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Prace musza by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
projektowa. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow, a w szczegoinosci w :

a)

b)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.X.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploataciji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. z dn. 15.X.1993r.),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach Sciekéw ( Dz.U. z dn. 15.X.1993r.),
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c) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.111.2003r.),

d) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. z dn. 15.X.2001r.).

8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac musi obejmowac:

a) Zakres i technologia wykonywanych prac.
b) Warunki bhp przy danych pracach.

c) Sposdb nadzoru wykonywanych prac.

d) Sposdb reagowania w sytuacji zagrozenia.

Za przeprowadzenie instruktazu jest odpowiedzialny Kierownik Budowy, lub osoba przez niego wyznaczona.

9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym

Zz wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen :

91. SRODKI TECHNICZNE
Stosowanie sprawnych i dopuszczonych do uzywania maszyn i urzadzen
Stosowanie materiatéw i Srodkow posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia
Przeszkolenie i uprawnienia Wykonawcy
Stosowanie typowych zabezpieczen — szalunkow
Stosowanie $rodkdw ochrony osobistej i zabezpieczen osdb

9.2. SRODKI ORGANIZACYJNE
Whtasciwa organizacja placu budowy
Nadzor ze strony Inwestora
Szkolenia i kwalifikacje pracownikow
Posiadanie przez pracownikdw stosownych badan lekarskich i dopuszczen dla danego typu prac
Przestrzeganie obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego i BHP
Minimalizacja ilosci 0sdb na danym odcinku robot
Realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe

9.3. KOMUNIKACJA

Wszystkie prace beda realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kierownika Budowy. Przewiduje sie komunikacje
bezposrednig (werbalng) oraz w razie potrzeb z wykorzystaniem radiotelefondw (z uwagi na duze odlegtosci przy realizacji
inwestyciji liniowej). Wykonawca jest zobowigzany ustali¢, przed przystapieniem do prac budowlanych, sygnalizacje zwigzang
z sytuacjg awaryjng (np. pozarem, wypadkiem drogowym, obsunigciem ziemi, wpadnigciem do wykopu lub cieku wodnego,
wypadkiem w zbiorniku, kolizjg z uzbrojeniem podziemnym). O stosowanej sygnalizacji winni by¢ poinformowani wszyscy
pracownicy na terenie placu budowy. Informacje takg nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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