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I.     S  P  I  S       T  R  E  Ś  C  I  
 

I. 1.      Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

I. 2.      Zakres stosowania ST   

I. 3.      Zakres  robót  objętych  S T         

I. 3.1.    Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

I. 3.2.    Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, do stosowania   

              przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

I. 4.      Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 I. 4.1.     Przekazanie Terenu Budowy 

 I. 4.2.     Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
  

 

I. 5.   Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,                                                                    

          którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy.                                                      

I. 6.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

I. 7.   Zabezpieczenie Terenu Budowy  

I. 8.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

I. 9.   Ochrona przeciwpożarowa 

I.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

I.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

II.  O k r e ś l e n i a     p o d s t a w o w e 

II. 1.   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

II. 2.   Kierownik budowy. 

II. 3.   Rejestr obmiarów. 

II. 4.   Materiały. 

II. 5.   Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

II. 6.   Projektant. 

II. 7.   Ślepy kosztorys. 

 

II. 8.   M A T E R I A Ł Y 

a) Źródła uzyskania materiałów 

b) Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 

d) Materiały    n i e o d p o w i a d a j ą c e     wymaganiom 

e) Wariantowe stosowanie materiałów 

 

II. 9.     S P R Z Ę T 
 

II. 10.   T R A N S P O R T 
 

II. 11.   W Y K O N A N I E     R O B Ó T 

        II.11.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

        II.11.2.  Zobowiązania Wykonawcy : 

a) Wykonawca zobowiązany jest w cenie Umowy wykonać. 

b) Wykonawca zobowiązany jest w cenie Umowy wykonać  – w razie konieczności. 

c) Przewidywane trudności wykonania robot, dla Wykonawcy Robot. 

d) Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania robot.  
 

III.    K O N T R O L A     J A K O Ś C I    R O B Ó T 

III.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

III.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

III.3.  Pobieranie próbek 

III.4.  Badania i pomiary 

III.5.  Raporty z badań 
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III.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

III.7.  Certyfikaty  i  deklaracje 

III.8.  Dokumenty  budowy 

a)   Dziennik  Budowy 

b)   Rejestr  Obmiarów 

c)   Dokumenty laboratoryjne 

d)   Pozostałe dokumenty budowy 

e)   Przechowywanie dokumentów budowy 
 

IV.    O B M I A R    R O B Ó T 

IV.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

IV.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  

IV.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

IV.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

 V.    O D B I Ó R     R O B Ó T 

V.1.  Odbiór  Robót  zanikających i ulegających zakryciu 

V.2.  Odbiór końcowy 

         V.2.1.  Dokumenty do odbioru końcowego 

         V.2.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

VI.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 

     VI.1.  Ustalenia Ogólne 
 

VII.   C z ę ś ć      O G Ó L N A   

VII.1.     W y m a g a n i a    o g ó l n e 

 VII.1.1.   O b o w i ą z k i     I n w e s t o r a 

 VII.1.2    O b o w i ą z k i     W y k o n a  w c y 

 VII.1.3.    Materiały i sprzęt 

 VII.1.4.    Transport 

 VII.1.5.    Wykonywanie  robót 

 VII.1.6.    Dokumenty  budowy 

 VII.1.7.    Kontrola jakości robót 

 VII.1.8.    Obmiar robót 

 VII.1.9.    Odbiór robót 

 VII.1.10.  Dokumenty do odbioru robót 

 VII.1.11.  Tok postępowania przy odbiorze 
 

 VII.2.    Część ogólna  -   R o b o t y     z i e m n e  

1.  Przedmiot 

2.  Zakres robót 

3.  Sprzęt 

4.  Transport 

5.  Wykonanie robot 

6.  Kontrola jakości 

7.  Jednostka obmiaru 

8.  Odbiór robót 

9.  Przepisy związane 
 

VII.3.    Część ogólna  -   R o b o t y      k o n s t r u k c y j n e 

1.  Przedmiot 

2.  Zakres robót 

3.  Materiały 

4.  Sprzęt 

5.  Transport 

6.  Kontrola jakości 

7.  Jednostka obmiaru 

8.  Odbiór robót 

9.  Przepisy związane 

 

 



4 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót : Kanalizacja sanitarna dla Gminy Bobowa – etap II, zad.-1                                                    

dla miejscowości   ●  SIEDLISKA  ●  SĘDZISZOWA  

VII.4.    Część ogólna   -   R o b o t y     sieciowe  i  technologiczne 

1.  Przedmiot 

2.  Zakres robót 

3.  Materiały 

4.  Sprzęt 

5.  Transport 

6.  Kontrola jakości 

7.  Jednostka obmiaru 

8.  Odbiór robót 

9.  Przepisy związane 
 

VII.5.     Część ogólna  -   R o b o t y      z a b e z p i e c z a j ą c e 

 VII.3.1.   Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestycji. 
 

VIII. Informacja o charakterze przewidywanych zagrożeń dla środowiska      

         oraz higieny i zdrowia użytkowników.   

 

  IX.     U W A G I      K O Ń C O W E 
 

  X.     Informacja   BIOZ 

                   Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
 

   I n f o r m a c j e    o g ó l n e                                                                                                                                                                             

   C Z Ę Ś Ć    O P I S O W A : 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego,                                                  

2) Kolejność prowadzenia prac, 

3) Warunki wykonawstwa, 

4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych,                                                                                                                         

5) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

6) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących w czasie realizacji robot budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 

7) Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem, do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych  

8) Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do danych prac musi obejmować,  

9) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń : 

a) Środki TECHNICZNE             

b) Środki ORGANIZACYJNE             

c) KOMUNIKACJA 
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Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlanych 
 

I.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach, zadania 
inwestycyjnego p.n. :                                                                                 

KANALIZACJA  sanitarna  dla Gminy BOBOWA  - etap - II, zad.-1                                                                    
w miejscowościach  ● SIEDLISKA ● SĘDZISZOWA 

 

I.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować    w zlecaniu  i wykonaniu Robót.  
 

I.3.  Zakres  robót  objętych  S T         
Wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych        
 

W    s k ł a d      r o b ó t      b u d o w l a n y c h      w c h o d z ą  :        
 

L.p. ■  KOLEKTORY GRAWITACYJNE   ■ RUROCIĄGI  TŁOCZNE  ■ PRZEPOPOWNIE  ŚCIEKÓW Jedn. etap II,  zad.-1 
1 2 3 7 

1. Kolektor grawitacyjny  PVC-U 200mm.  m. 11.330,97 
2. Kolektor grawitacyjny  PVC-U 160mm. m. 3.221,80 

3. Przyłącza kanalizacyjne  PVC-U 160mm. 
m. 1.383,30 

szt. 162 

RAZEM:  KANALIZACJA GRAWITACYJNA  PVC-U  200/160mm. m. 15.936,07 

4. Rurociągi tłoczne  PE-140mm. m. 381,30 

5. Rurociągi tłoczne  PE-110mm. m. 787,20 

6. Rurociągi tłoczne  PE-90mm. m. 968,30 

7. Rurociągi tłoczne  PE-50mm. m. 109,80 

RAZEM :   RUROCIĄGI  TŁOCZNE  PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60 

8. Przepompownie ścieków – sieciowe kpl. 3 
9. Przepompownia ścieków – przydomowa kpl. 1 

      

L.p.  R  O  D  Z  A  J      R  O  B  Ó  T 
Nr. działki Rura  stalowa              

przewiertowa ochronna  
Długość  

[ mb.] 
Kilometraż 

drogi                  
wojewódzkiej 

1 2 3 4 5 6 

Projektowane przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 977 
Tarnów–Tuchów–Gromnik–Zborowice–Moszczenica–Gorlice–Konieczna–gr. państwa  

 
1. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr  1                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
346 

stal 
Ø323,9x11,0 mm. 

 

27,20 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

5,303 km.    

 
2. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 2                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
346 

stal 
Ø323,9x11,0 mm. 

 

21,50 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

4,533 km.       

 
3. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 3                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
611 

stal 
Ø323,9x11,0 mm. 

 

20,90 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

4,030 km.       

 
4. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 4                                                                          
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
611 

stal 
Ø323,9x11,0 mm. 

 

19,40 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

3,631 km.       
 

I.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi    
         Specyfikacjami Technicznymi :   - S 01.00.00.  Roboty ziemne 

                                                       - S 01.00.00.  Roboty ziemne                  

                                                       - S 02.00.00.  Roboty konstrukcyjne 
 

                                                       - S 03.00.00.  Roboty sieciowe i technologiczne    

                                                       - S 04.00.00.  Roboty zabezpieczające 
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I.3.2.  Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe,   
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę opracowane 
w języku polskim. 

 

I.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
             ( Informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST                   
i poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

I.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w  SIWZ  przekaże Wykonawcy :  

a) Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi   
b) Dziennik Budowy  
 

I.4.2.  Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa   p.n.   

KANALIZACJA  sanitarna  dla Gminy BOBOWA  - etap - II, zad.-1                                                                    
w miejscowościach  ● SIEDLISKA ● SĘDZISZOWA   z a w i e r a : 

Tom. I.a.  – Opis techniczny + Plany syt.-wys.     

Tom. I.b.  – Rysunki szczegółowe – Profile – Przekroczenia dróg, potoków, gazociągów      

P r z e d m i a r y     r o b ó t                                                                                                          
Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robot. 

 

I.5.   Wykaz  Dokumentacji  Projektowej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy,                                                      

po podpisaniu Umowy, będzie zawierać następujące części : 
a) Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysowa,  wykazana w pkt. I.4.2.                   
b) Decyzja Pozwolenia na budowę  ……………………………………………………………………………... 

 

I.6.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  przekazane  przez Zamawiającego 
stanowią część umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opisu wymiarów, ważniejszy jest od odczyt ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone                         
w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia                 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą  w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub ST i wpłynie 
to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane  na koszt wykonawcy. 
 

I.7.   Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

I.8.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.                                                                                               
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie : 
a)  utrzymywać Teren Budowy  - w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   i norm dotyczących ochrony    
    środowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób  lub własności   
    społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  innych przyczyn powstałych  w następstwie jego   
    sposobu działania.   
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Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
         - zanieczyszczeniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej                                                                            
         - pyłami lub substancjami toksycznymi, 
         - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         - możliwością powstania pożaru. 

I.9.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w sprzęcie budowlanym / 
maszynach / i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 

 I.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika - np. materiały pylaste, 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,          
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

I.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mogą być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.  Wykonawca  
ma obowiązek  powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych Robót.                                                                              
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
 

II.    O k r e ś l e n i a      p o d s t a w o w e 
II.1.   I n s p e k t o r    N a d z o r u    I n w e s t o r s k i e g o                                                         
 

osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 

II.2.   K i e r o w n i k    b u d o w y                                                                                        
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania  w jego imieniu             
w sprawach realizacji umowy. Pobyt kierownika budowy, podczas realizacji inwestycji będzie, w sposób ciągły.  
 

II.3.  Rejestr obmiarów                                                                                                            
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, rejestr z ponumerowanymi  stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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II.4.  Materiały                                                                                                                         
Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

II.5.  Polecenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego                                                                    
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

II.6.  Projektant                                                                                                                         
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 

II.7.  Nakładczy  kosztorys                                                                                                                    
 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich wykonania.   
   

II.8.   M A T E R I A Ł Y 
a) Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii  ( części )  materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

b) Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym :  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                           
z dostarczeniem materiałów do robót. 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

d) Materiały    n i e o d p o w i a d a j ą c e     wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone              
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  i niezapłaceniem.  

e) Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                       
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze                              
co najmniej 3  tygodnie  przed  użyciem   materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

II.9.    S P R Z Ę T 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Jeśli Wykonawca uzna, że dla wykonania robót objętych przetargiem należy użyć innego sprzętu lub zastosować inną 
technologię robót, powinien to zgłosić Zamawiającemu, w ustawowym terminie,  przed  składaniem  oferty.                     
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                             
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestorskiego  w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie              
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu / załącznik do oferty przetargowej / kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

II.10.   T R A N S P O R T 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów - sprzętu na  
i z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie   o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.         
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

II.11.    W Y K O N A N I E     R O B Ó T 
 

II.11.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów            
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie                  
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                      
w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, a także  w normach            
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  uwzględni wyniki badań materiałów                  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na wymagana jakość robót. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

II. 11.1.   ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY : 
 

II. 11.1.a.  Wykonawca zobowiązany  jest  w cenie umowy :  

       / nawet jeśli nie uwzględnia tego zakresu robót, kosztorys nakładczy/ 
   

1. Wykonać oznakowanie miejsca realizacji inwestycji : 
 Ustawić niezbędne znaki drogowe, 

 Trwale zabezpieczyć – wydzielić miejsce prowadzenia prac. 

2. Dokonać wywózki, na odl. do 5,0 km. - w miejsce wskazane przez Zamawiającego :                                                                                    
 nadmiaru ziemi z wykopu,  

 materiałów drogowych z rozbiórki.  

3. Sporządzić Harmonogram realizacji robót. 
4. Przedkładać inwentaryzację powykonawczą, na poszczególne etapy robót, 
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5. W cenie oferty uwzględnić koszty odbiorów wykonanych przekroczeń, istniejących gazociągów średnioprężnych                 
i wysokoprężnego, przez Polską Spółkę Gazownictwa –Rejon Dystrybucji Gazu w Gorlicach, oraz Zakład w Jaśle, 
 W miejscach skrzyżowań ułożyć żółtą folię ostrzegawczą.                                                                                     

 

 
 

II. 11.1.b.  Wykonawca zobowiązany  jest  w cenie umowy  wykonać, w razie konieczności :  
6. Projekt dojazdów i objazdów tymczasowych na czas budowy, dla poszczególnych fragmentów robót. 

Wybudować i rozebrać technologiczne drogi tymczasowe.  

7. Kładki, dla umożliwienia komunikacji dla, pieszych w trakcie realizacji robot.                                                      
Wykonawca Robot powyższe roboty wykona w ramach Kosztów Ogólnych.  

8. Podczas prowadzenia prac wzdłuż ulic, z których są dojazdy do posesji, Wykonawca w ramach Kosztów 
Ogólnych zorganizuje objazdy bocznymi drogami.                                                                                               

9. Naprawić inne istniejące drogi, uszkodzone podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.  
10. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku przekładki istniejącej uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego. 
11.  Zorganizować techniczne zaplecze budowy. 

 

 
 

II. 11.1.c.  PRZEWIDYWANE  UTRUDNIENIA, dla Wykonawcy Robót, podczas REALIZACJI  inwestycji : 
12. Występowanie wód gruntowych. 

13. Krótki termin realizacji robot. 

14. Utrudnione dojazdy do miejsca realizacji robót, z powodu niedostatecznej ilości dróg.  
 

 
 

II. 11.1.d.  SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE, dotyczące  technologii  WYKONANIA ROBÓT : 
             S p r a w y     o g ó l n e. 
15. Inwestycje liniowe należy wykonać, zgodnie z Projektem Wykonawczym, w zakresie projektowanych rzędnych 

posadowienia. 

16. Wymienione niżej materiały wykonać i wycenić – ze stali ocynkowanej :   
 Wszystkie śruby, podkładki i nakrętki do połączeń kołnierzowych, 

 Zamocowania rurociągów, czyli „ jarzma stałe ”  

17. Oznaczona w opracowaniu projektowym armaturę i urządzenia, określająca producentów, mogą być 
zastąpione przez Wykonawcę, produktami innych producentów, o równoważnych parametrach technicznych.                                                                                                                                                                                          
W przypadku planowanych zmian – należy to wykazać w ofercie cenowej, określając innego producenta             
i parametry techniczne zamiennych urządzeń. Jednak wykazane w Ofercie cenowej urządzenia i materiały, 
określonych producentów, muszą być wbudowane. 

 
 

PRZEKROCZENIA  Dróg gminnych, powiatowej i wojewódzkiej    
Rury przewodowe, w rurach przeciskowych i ochronnych, należy instalować :                                           
 przy użyciu płóz typ „E/C” z PE HD montowanych w odległości co 1,5m. Odległość pomiędzy płozami na początku 

rury  ochronnej 0,15m.  Skręcanie przy użyciu śrub ze stali nierdzewnej.  

 przy użyciu manszet typu „N” wykonanych elastomeru, z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej. Skręcanie przy 
użyciu śrub ze stali nierdzewnej. 

 

 

III.    K O N T R O L A     J A K O Ś C I    R O B Ó T 
III.1.  Program zapewnienia jakości  (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami               
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia             
w sposób ciągły kierownika budowy, w trakcie realizacji inwestycji.  

Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierać : 
a)  Część ogólną opisującą : 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 Przepisy BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  robót, 
 system ( sposób i procedurę )  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   ( opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

b)  Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
 

 wykaz materiałów, maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                    
w mechanizmy do sterowania  i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań  ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)  
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

III.2.   Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa,                  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                               
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.                            
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  i dopuści je do użycia dopiero wtedy,          
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

III.3.   Pobieranie próbek 

Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.                                   
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane                            
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

III.4.   Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań                                  
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.                  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

III.5.   Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 

III.6.   Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona  jemu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST  na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST.  W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

III.7.   Certyfikaty  i  deklaracje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z : 
 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi ST. 

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

III.8.   Dokumenty  budowy         

a)  Dziennik  Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie             
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy.                                                  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w  szczególności : 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, programu zapewnienia jakości i Harmonogramu robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
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 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku  z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed  i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,                                      
kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego i do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 

b)   Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 
Rejestru Obmiarów.       

c)   Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  Powinny być udostępnione na każde życzenie              
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

d)   Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty : 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 oświadczenia podpisane przez właścicieli działek, przez które przebiegała projektowana kanalizacja.                       
Oświadczenia dotyczą potwierdzenia uporządkowania terenu i usunięcia ewentualnych uszkodzeń chodników, trawników, 
ogrodzeń, obiektów kubaturowych. Wykonawca przedłoży Inwestorowi komplet wszystkich oświadczeń.     

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

e)   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

IV.    O B M I A R     R O B Ó T 
IV.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,                  
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej  3 dni  przed tym terminem.                     
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub   p r z e o c z e n i e   ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym                  
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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IV.2.   Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Przed zgłoszeniem robót do odbioru technicznego, Wykonawca musi przedłożyć powykonawczy szkic wykonanych 
robót, z określeniem : 
 Długości rurociągów kanalizacyjnych, na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz szkiców montażowych,  
przedłożonych przez Wykonawcę robót jako załącznik do odbioru próby szczelności rurociągów.    

 Kubatury mas ziemnych, będą sprawdzane komisyjnie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy użyciu 
taśmy mierniczej. Obmiar robót, należy wykonywać przed rozpoczęciem kolejnego elementu robót, podlegającemu zakryciu.    

IV.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót muszą być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.                 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 

IV.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 

V.    O D B I Ó R    R O B Ó T 
W zależności od ustaleń , Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
 a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b)  odbiorowi końcowemu 

V.1.  Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,            
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.                                            
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
Wymagane jest zgłoszenie i odbiór fundamentów pod obiekty kubaturowe,                                                                                
tj. zbiorniki przepompowni ścieków. Zgłoszenia dokonuje Kierownik Budowy, odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Zgłoszenie musi nastąpić przed zasypaniem wykopu.  
 

V.2.   Odbiór  końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości                    
i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót           
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających  w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                               



15 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót : Kanalizacja sanitarna dla Gminy Bobowa – etap II, zad.-1                                                    

dla miejscowości   ●  SIEDLISKA  ●  SĘDZISZOWA  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
 

V.2.1.  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Umowy. 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
c) Recepty i ustalenia technologiczne. 
d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
g) Deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii energetycznej itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót / powierzchni, długości /. 
k) Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie pozytywnie oklauzurowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

sporządzonej na mapach zasadniczych. Koszty Ogólne Wykonawcy Robót przewidują jeśli to będzie konieczne sporządzenie 
dokumentacji zamiennej.   

l) Instrukcje eksploatacyjne. 
 W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Odbiór końcowy polega  na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych               
w punkcie 8.3. „ Odbiór wstępny Robót ” 
 

VI.    P O D S T A W A      P Ł A T N O Ś C I 
VI.1.  Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną                     
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych, podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Jeśli za zgodą Inwestora Wykonawca zastosuje materiały zamienne, lub pominie ich montaż to wymagane będzie 
wprowadzenie do kosztorysu powykonawczego kosztorysową pozycję zamienną z inną ceną jednostkową.  
Cena jednostkowa lub wartość pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny  jednostkowe  lub  kwoty  ryczałtowe  będą  obejmować : 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość   z u ż y t y c h   materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu 
na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT . 
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VII.   C z ę ś ć    o g ó l n a . 
              VII.1.    W y m a g a n i a    o g ó l n e 

VII.1.1.    O b o w i ą z k i     I n w e s t o r a 
a) Zamawiający przekazuje wykonawcy  1 egzemplarz dokumentacji projektowej, oraz dziennik budowy 
b) Inwestor przekaże plac budowy w całości,  
c) Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
d) Inwestor, Gmina   B O B O W A  zawiadamia właściwe organy :                                                                                       

 organ wydający zgodę na realizację  inwestycji .  
  oraz projektanta.   

co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w.  
 

VII.1.2.   O b o w i ą z k i     W y k o n a  w c y 
a) Zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy.  
b) Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy,  
c) Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
d) Przedkłada harmonogram i terminarz wykonania robót, który wymaga zaakceptowania przez Inwestora, 
e) Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.                         

Za treść tablic i miejsce ustawienia odpowiada Wykonawca,   
f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy           

do odbioru końcowego.  
g) W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt                              

i zanieczyszczenia. 
h) Zorganizowanie terenu budowy 
i) Wytyczenie geodezyjne przebiegu projektowanej inwestycji w terenie,  
j) Ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia /geodezyjnych reperów państwowych i roboczych, itp./   
k) Wykonanie niwelacji terenu, po przekopach kanalizacyjnych,   
l) Zabezpieczenie dostawy mediów, 
m) Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed : 

  Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności : paliwem, olejem, chemikaliami, 

     Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

     Możliwością powstania pożaru, 

     Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

m) Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót  budowlanych Wykonawca 
ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

n) Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

o) Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
p) W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

q)  Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza  socjalno-sanitarnego,                            
nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

 

VII.1.3.  Materiały i sprzęt 
a)  Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca będzie zawiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdej dostawie materiałów.  

b)  Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót 
c)  Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek 
d)  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną  w dokumentacji 

projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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VII.1.4.  Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji  Zamawiającego. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

VII.1.5.  Wykonywanie  robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją 
projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za 
jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót, wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych)  

 

VII.1.6.   Dokumenty  budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące 
dokumenty budowy :   
 dziennik budowy, 
 księgę obmiarów, 
 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
 atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  
 dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
 protokołów odbiorów robót, 

  

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle w.g. wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
oprócz Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przysługuje także : 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
 autorowi projektu, 
 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 

budowlanych 
 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót    
w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stanowią podstawę do obliczeń.  
 

  VII.1.7.  Kontrola  jakości  robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.   
W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inwestora - projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 
sposób wykonania robót, zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.                                                                                                                                                                      
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
 terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie, 
 oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP ), 
 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
 wykaz środków transportu, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
  opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu 

podczas prowadzenia robót, 
  sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 
 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem, 
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 przepompownie ścieków muszą być dostarczone przez jednego dostawcę z kompletnym wyposażeniem                                           
t.j. zbiorniki, pompy, armatura, rurociągi, sterowanie i automatyka.  

 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego, wyników badań jako 
niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają  się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Wykonawca. 
 
 

VII.1.8.  Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz 
roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinien być wykonany 
w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania ,                                                          
dla robót zakrywanych  - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być 
uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 

VII.1.9.  Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.           
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony 
w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego 
oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - ( pogwarancyjny ) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót 
w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad  ujawnionych  w tym okresie. 
 

VII.1.10.  Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i końcowego, Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty : 
a) Dokumentację projektową, z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, 
b)     Receptury i ustalenia technologiczne, 
c)    Dziennik budowy i księgi obmiaru, 
d)    Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
e)    Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
f) Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru           

oraz oględzin podczas odbioru. 

g) Sprawozdanie techniczne : 
 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na 
dokonywane zmiany, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

h) Dokumentację powykonawczą 
i) Operat kalkulacyiny 

 

VII.1.11.  Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu 
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny                     
( końcową kalkulacją kosztów )  przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego, oraz oceny 
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz               
z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw 
od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne                      
- dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej                                     
w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych            
w Umowie i w Harmonogramie  rzeczowo-finansowym.                     
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Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 
wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.               
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 

 

VII.2.    C z ę ś ć   o g ó l n a   -  R o b o t y    z i e m n e  
1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, w gr. kat. I-IV   i ich zasypania. S.T. stanowi 
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych :  

 Zdjęcie warstwy humusu, 

 Wykonanie wykopów,  

 Zasypka wykopów,  

 Odwiezienie do miejsca składowania i późniejsze przywiezienie, zbędnej na czas budowy ziemi z wykopu, 

 Odwiezienie, zbędnej ziemi z wykopu, na odległość do 5,0 km. 

3. Sprzęt  
 koparki, spycharki, ładowarki, Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarki.      

4. Transport  
         Samochodami samowyładowczymi i ręczny. 
 

5. Wykonanie robót  
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego, 

 Z uwagi na silnie nawodniony grunt, oraz montażu dwóch przewodów kanalizacji grawitacyjnej + ciśnieniowej                     
w jednym wykopie, zachodzi konieczność miejscowego szalowania i odwadniania wykopu.    

 W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, 
 Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopów ) należy składować wzdłuż wykopu 

lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, 
 Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę               

w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia          

(Is)  0,85 ÷ 0,95. 

 W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym należy niezwłocznie - wstrzymać   
         prace i zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Nadzór Autorski. 
 Usunięcie ziemi z wykopów zewnętrznych 
 Wykonanie podsypki piaskowej 
 Wykonanie odwodnienia, poprzez ułożenie rury drenarskiej perforowanej dwuściennej PEHD ø 125mm. 
 Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z odległości  > 1,0 km  /~5,0 km./ 
 Zasypanie ( podsypka)  wykopów z ubijaniem warstwami 10-20cm  
 

6. Kontrola jakości  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na : 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Na bieżąco należy kontrolować zasypkę, oraz stopień jej zagęszczenia - warstwami gr. 30÷40cm.  
7. Jednostka  obmiaru 
-  [ m3 ]  wykopu, zasypki, odwozu  i przywozu ziemi i  roboty pomocnicze.     
 

8. Odbiór  robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
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9. P r z e p i s y   z w i ą z a n e 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne Budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
 

 PN-74/B-02480 - Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

 BN-91/8836-06 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

VII.3.    C z ę ś ć   o g ó l n a   -    Roboty  konstrukcyjne    
1.  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbetowych.                                                                                                         
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
 

2.  Zakres robót 
Do robót konstrukcyjnych zalicza się montaż : 

 

3. M a t e r i a ł y 
3.1. Na wykonanie fundamentów pod przepompownie, należy użyć betonu konstrukcyjnego  klasy B-25, B-20. 

 

3.2. Zbiorniki przepompowni ścieków P-14, P-15, P-16, zostaną wykonanie, z betonowych elementów    
       prefabrykowanych C45/55 o przekroju okrągłym  Ø1600mm, wysokości w.g. PB  i grubości    
       ścianki 120 mm. łączonych przy użyciu gumowych samosmarujących uszczelek SDV,    

składający się :                                                                                                                                                                     
a) Podstawa zbiornika ø 1600mm. i wysokości 2500mm. z dnem monolitycznym, wykonanym podczas    

             produkcji całego elementu, 
b) Kręgi ø 1600mm. i wysokości 1000/750/500mm, 
c) Płyta pokrywowa ø 1740mm. gr. 250mm, z otworem mimośrodowym ø 800mm, lub 800x800mm, 
d) Połączenie poszczególnych elementów należy wykonać przy użyciu specjalnych gumowych uszczelek 

ślizgowych.                                                                                                                                                                                                           
 

3.3. Dopuszcza się zastosowanie zbiorników przepompowni ścieków P-14, P-15, P-16, z polimerobetonu (PRC) 
 

3.4. Studzienki  PRZEŁAZOWE Ø 1200/1000mm.    
 Studzienki o głębokości do 3,0 m. - zaprojektowano o średnicy Ø 1000mm.                                                                    

Te studzienki zaprojektowano z polietylenu PE 

 Studzienki o głębokości powyżej  3,0 m. - zaprojektowano o średnicy Ø 1200mm. 

 Projektuje się montaż studzienek przełazowych z wibrowanego betonu o klasie B-45.                                                       
Łączenie poszczególnych elementów studzienek betonowych / kinety i kregi / przy pomocy specjalnych gumowych 
uszczelek ślizgowych Ø 1200/1000mm. 

 Kręgi studzienne posiadające fabrycznie wmontowane stopnie złazowe typu „U-156 B”  Elementem 
konstrukcyjnym stopnia jest rdzeń z pełnego pręta stalowego, zabezpieczony   antykorozyjnie / odporność klasy 4 
wg PN-EN 1670:2000 / otulina tworzywową, z zamontowanymi bocznymi odblaskami. Kształt żółtej powłoki stopni 
gwarantujący maksymalne zabezpieczenie przed ślizganiem się nogi podczas schodzenia do studni 
kanalizacyjnej. Stopień musi posiadać dużą odporność mechaniczną. Wytrzymałość na zginanie stopni złazowych 
musi wynosić 3 KN, a wytrzymałość na wyrywanie 5 KN. Spód studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat 
z żelbetową płytą denną wraz z zabetonowaną fabrycznie kinetą z tworzyw sztucznych.                                                     

 Kineta musi posiadać wlot i wyloty, łączone na uszczelki gumowe odporne na działanie  ścieków sanitarnych.                                                                                                                         

L.p. R   O   D   Z   A   J      R   O   B   Ó   T Jednostka Ilość   

 Rurociągi tłoczne   
1. Bloki oporowe na kształtkach i łukach rurociągów ciśnieniowych   szt. 332 
  KANALIZACJA  sanitarna   

1. Zbiorniki przepompowni ścieków szt.  3 
2. Fundamenty pod studzienki kanalizacyjne 

DN.1200mm.+DN.1000mm.=3+73+287+53+5+119= 

szt.  
540 

3. Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe / PRZEPOMPOWNIE / : 9+8+8=25 szt.   szt.  25 
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 Studzienki przełazowe Ø 1200mm. składają się z następujących elementów :                                                                 
- Spód z tworzywową kinetą - wg. powyższego opisu  Dw.= Ø 1200mm.gr. ścianki 240mm. 
- Kręgi betonowe Øwen.1200mm. gr. ścianki min. 120mm. i wysokościach -250mm.-500mm.-1000mm. 
- Górna zwężka betonowa  Dw/dw = Ø1200/600mm. grubość ścianki min. 120mm.                                                            
- Pierścień dystansowy betonowy Dw.= Ø600mm. i wysokościach  60mm.- 80mm.- 100mm. 
- Właz kanałowy Ø600mm. żeliwny klasa D-400 / 400kN. / z wentylacją i z wkładką gumową.   

4. S p r z ę t 
 wciągniki, żuraw samojezdny.  

5. T r a n s p o r t 
 Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 

6. K o n t r o l a      j a k o ś c i  
      Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, w zakresie :                                   

 Użycia właściwej marki betonu, zamontowanych w trakcie prefabrykacji właściwych przejść szczelnych  

 mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie 
zaleceń technologicznych i zgodności                         z projektem.   

 

7. Jednostka obmiaru 
 Fundamenty pod studzienki kanalizacyjne   - ( m3 )   

 

8. Odbiór 
 Odbiór częściowy, będzie przeprowadzany w trakcie odbioru prób szczelności kanalizacji sanitarnej. 

 Odbiór częściowy, będzie przeprowadzany w trakcie odbioru prób szczelności rurociągów tłocznych. 

9. Przepisy związane 
 PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

 BN-73/6736-01 - Beton zwykły.  Metody badań. 

VII.4.    C z ę ś ć   o g ó l n a                                                                                                                   

 -    Roboty  sieciowe  i  technologiczne    
1)   Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie :      

KANALIZACJA  sanitarna  dla Gminy BOBOWA  - etap - II, zad.-1                                                                                     
w miejscowościach   ●  SIEDLISKA  ●  SĘDZISZOWA 

 

2)   Zakres robót 
Do robót sieciowych i technologicznych  zalicza się :  

 

L.p. 
■  KOLEKTORY GRAWITACYJNE  ■ RUROCIĄGI  TŁOCZNE ■ PRZEPOPOWNIE  ŚCIEKÓW Jedn. etap II,  zad.-1 

1 2 3 7 

1. Kolektor grawitacyjny  PVC-U 200mm.  m. 11.330,97 
2. Kolektor grawitacyjny  PVC-U 160mm. m. 3.221,80 

3. Przyłącza kanalizacyjne  PVC-U 160mm. 
m. 1.383,30 

szt. 164 

RAZEM:  KANALIZACJA GRAWITACYJNA  PVC-U  200/160mm. m. 15.936,07 

4. Rurociągi tłoczne  PE-140mm. m. 381,30 

5. Rurociągi tłoczne  PE-110mm. m. 787,20 

6. Rurociągi tłoczne  PE-90mm. m. 968,30 

7. Rurociągi tłoczne  PE-50mm. m. 109,80 

RAZEM :   RUROCIĄGI  TŁOCZNE  PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60 

8. Przepompownie ścieków – sieciowe kpl. 3 
9. Przepompownia ścieków – przydomowa kpl. 1 
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L.p.  R  O  D  Z  A  J      R  O  B  Ó  T 
Nr. działki Rura  stalowa              

przewiertowa ochronna  
Długość  

[ mb.] 
Kilometraż 

drogi                  
wojewódzkiej 

1 2 3 4 5 6 

Projektowane przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 977 
Tarnów–Tuchów–Gromnik–Zborowice–Moszczenica–Gorlice–Konieczna–gr. państwa  

 
1. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr  1                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
346 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

27,20 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

5,303    
KILOMETR 

 
2. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 2                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
346 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

21,50 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

4,533    
KILOMETR 

 
3. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 3                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
611 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

20,90 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

4,030    
KILOMETR 

 
4. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 4                                                                          
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
611 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

19,40 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

3,631    
KILOMETR 

 

3)   M a t e r i a ł y :  
 

3.1.   Rurociągi tłoczne / kanalizacja ciśnieniowa/   
 ► PE Ø 140x8,3mm.  ► PE Ø 110x6,6mm.   ► PE Ø 90x5,4mm.                                                                                                                
wykonać z rur PE HD - 100, SDR-17, na ciśnienie 1,0 MPa, koloru niebieskiego,                                                                                                                                        
/ i czarnego z niebieskimi paskami, w przypadku montażu dwóch rurociągów obok siebie/ 

 Kolana segmentowe 900 , Łuki segmentowe 150, 300, 450, 600    wykonane z rur HDPE, typ PE-80,  1,6 MPa. 
 

3.1.1. ZASUWY /odporne na działanie ścieków sanitarnych / na rurociągach tłocznych    

 Na ciśnienie 1,0 MPa. 

 Korpus, pokrywa , klin z żeliwa sferoidalnego.  

 Trzpień stal nierdzewna X20Cr13. 

 Śruby nierdzewne. 

 Malowanie – farba niebieska epoksydowa o grubości warstwy 300 µm, RAL 5005.  

 O-ringowe uszczelnienie trzpienia „suchy gwint” 

 Trzpień łożyskowany z walcowanym gwintem. 

 Klin    z a w u l k a n i z o w a n y    na całej powierzchni, z wymienną nakrętką.                                                  
 

 

3.1.2. OBUDOWY do zasuw  kanalizacyjnych                                                
 

 Teleskopowe 

 Moment obrotowy max. – 250 Nm. 

 Kaptur, sprzęgło z żeliwa szarego EN-GJL-250.  

 Wrzeciono – stal Fe/Zn5. 

 Rura osłonowa – polietylen PE.  

3.1.3. SKRZYNKI do zasuw, na rurociągach tłocznych.                                                                     
 DIN 4056 

 Wymiary :  Podstawa  Ø1 270x270mm.   Pokrywa  Ø2 157x157mm.   Wysokość 270mm. 

 Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250.  

 Pokrywa z żeliwa szarego EN-GJS-400-15.  

3.1.4. KSZTAŁTKI  ŻELIWNE   na rurociągach tłocznych.                                                                      
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 KOŁNIERZOWE :                                                                                                                                                             
Trójniki , Redukcje, Króćce „FW, „FF”, Kolana „Q”,   na ciśnienie 1,6 MPa,                                                        
Malowanie – farba epoksydowa o grubości warstwy 300 µm, RAL 5005.      

 

 
 

3.2.   K  a  n  a  l  i  z  a  c  j  a      g r a w i t a c y j n a :                                                          
                                              

3.2.1. Rury kanalizacji zewnętrznej – główne ciągi , kielichowe, o gładkich ściankach i sztywności obwodowej 
klasy T ( SN = 8 kN/m2 ),  z fabrycznie zamontowanymi  połączeniami na uszczelkę typu „ Sewer - Lock ”.                                                 

               Uszczelka składa się :                                                                                                                                        
 Z pierścienia uszczelniającego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE o twardości 55 +/- 3 IRHD. 

 Z pierścienia  mocującego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego włóknem szklanym.  
Technologia produkcji rur polega na tym, że kielich każdej rury formowany jest indywidualnie  wokół uszczelki, 
dzięki czemu dopasowuje się bardzo dokładnie do jej kształtów i powoduje szczelne i trwałe złącze.                                                                                                                            
Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie następujących średnic rur kanalizacyjnych :  

 PVC 200 x 5,9 mm.   / Dw. = 188,2 mm. /       

 PVC 160 x 4,7 mm.   / Dw. = 150,6 mm. /       
 

3.2.2. Rury kanalizacji zewnętrznej – Przyłącza kanalizacyjne  z  rur kielichowych, o gładkich ściankach              

i sztywności obwodowej  klasy T ( SN = 4 kN/m2 ), z fabrycznie zamontowanymi niezawodnymi połączeniami na 
uszczelkę typu „Sewer-Lock”.                                                                                                                                    

              Uszczelka składa się :                                                                                                                                        
 Z pierścienia uszczelniającego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE o twardości 55 +/- 3 IRHD. 

 Z pierścienia  mocującego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego włóknem szklanym.  
Technologia produkcji rur polega na tym, że kielich każdej rury formowany jest indywidualnie  wokół uszczelki, 
dzięki czemu dopasowuje się bardzo dokładnie do jej kształtów i powoduje szczelne i trwałe złącze.                                                                                                                            
Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie następujących średnic rur kanalizacyjnych :  

 PVC 160 x 4,0 mm.   / Dw. = 152,0 mm. /       
 

3.2.3. Kształtki kanalizacji zewnętrznej – Łuki  kielichowe, o gładkich ściankach, z fabrycznie                
zamontowanymi niezawodnymi połączeniami na uszczelkę typu „ Sewer - Lock ” :                                                                                                                                   
 Łuki  α = 110  , 150  ,  220  ,  300 ,  450    

 

3.2.4. Kształtki kanalizacji zewnętrznej – Trójniki  kielichowe, o gładkich ściankach, z fabrycznie 
zamontowanymi niezawodnymi połączeniami na uszczelkę typu „ Sewer - Lock ” :                                                                                                                                   
 Trójniki 450  :   Ø 200 x 200 mm. , Ø 200 x 160 mm. 

 Trójniki 900  :   Ø 200 x 200 mm. , Ø 200 x 160 mm. 

 Nasuwki i złączki dwukielichowe  Ø 200 mm. , Ø 160 mm.   
 

3.2.5.   Kształtki kanalizacji zewnętrznej – Przejście PVC przez ścianę, z wewnętrzną pierścieniową uszczelką 
gumową zamontowaną fabrycznie, zwężone w środku :                                                                                                                                   

 Ø 160 mm.  L = 180 mm.  – przy przejście przez ścianę budynków mieszkalnych. 
 

3.2.6. Studzienki  NIEPRZEŁAZOWE , kompletne wykonane z następujących elementów : 

 Kinety do gładkich  rur trzonowych Ø 400mm., wykonanej z PP-b, formowanej wtryskowo.  

 Rury trzonowej gładkiej z PVC, PP Ø 400mm. 

 Teleskopu zakończonego  / włazem żeliwnym  typ T40 okrągłym z pokrywą pełną, klasy  D = 400 kN. /  
wyposażony w specjalny profilowany pierścień uszczelniający umożliwiający elastyczne połączenie teleskopu 
z rurą trzonową                                                                     

 
 

4)   S p r z ę t 
 Żuraw samochodowy 4,0 t, 

 Wciągarka ręczna,  

 Spawarka,  

 Sprężarka. 
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5)   T r a n s p o r t 
 Samochód skrzyniowy do 5,0 t, 

 

6)   K o n t r o l a     j a k o ś c i 
 Sprawdzenie rodzaju i prawidłowości wbudowanych materiałów, rur, kształtek, armatury i urządzeń,  w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowego. Zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem i zasadami wykonawstwa.   

 Przeprowadzenie prób szczelności na   e k s f i l t r a c j ę   i    i n f i l t r a c j ę,  kanalizacji sanitarnej.                 
Koszty zużycia i dowozu wody dla wykonania prób szczelności ponosi Wykonawca Robót. Odbiór próby szczelności  
na  eksfiltrację, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie dokonany przed dokonaniem montażu urządzeń        
i armatury, przed zasypaniem wykopu. Po pozytywnym wyniku odbioru próby szczelności, można przystąpić do 
zasypki wykopu.       
 

7)   Jednostka obmiaru 
 Liczba elementów  - ( szt. )  

 Długość rurociągów  - ( mb. )  
 

8)    Odbiór 
 

 Odbiór częściowy, będzie polegał na sprawdzeniu szczelności rurociągów i poprawności w funkcjonowaniu 
urządzeń.  

9)   Przepisy związane 
1. PN-81/B-10725                                                                                                                                  

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-86/B-09700                                                                                                                                        
Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych. 

3. PN-91/B-10728                                                                                                                                   
Studzienki wodociągowe. 

4. PN-92/B-10735                                                                                                                                 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-91/B-10729                                                                                                                                  
Studzienki kanalizacyjne. 

6. PN-93/B-12043                                                                                                                                
Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze. 

7. BN-81/9192-05                                                                                                                                    
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

8. BN-81/9192-04                                                                                                                                    
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

9. BN-88/9191-16/01                                                                                                                          
Drenowanie. Zakres tematyczny, normy pojęcia ogólne. 

 

VII.5.  C z ę ś ć   o g ó l n a                                                                                                       
            -   Roboty   z a b e z p i e c z a j ą c e    plac budowy  
Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestycji,  poprzez wykonanie oznakowania : 

1. Ustawienie niezbędnych znaków drogowych, 
2. Trwałe zabezpieczenie – wydzielić miejsc prowadzenia prac. 

 

VIII.  Informacja o charakterze przewidywanych zagrożeń dla środowiska, oraz higieny i zdrowia 
użytkowników, w tym o spełnieniu wymagań określonych w Decyzji Środowiskowej. 

 

Inwestycja nie będzie wpływała na środowisko w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchni ziemi, emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczeń wód powierzchniowych  i klimatu akustycznego. Praca instalacji nie będzie 
wymagała ciągłej obsługi. Okresowe przeglądy i remonty będą wykonywane przez przeszkolony personel, posiadający 
stosowne uprawnienia i szczepienia ochronne jak dla pracowników kanalizacji i wodociągów. Po wykonaniu robót 
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prób szczelności. Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą 
posiadać wymagane prawem certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. W czasie prowadzenia prac 
budowlanych mogą wystąpić okresowe trudności związane z utrudnieniami komunikacyjnymi na bezpośrednio 
przylegających ulicach publicznych, lokalnym hałasem i zanieczyszczeniem powietrza od pracujących maszyn 
budowlanych. W związku z tym zobowiązuje  się Inwestora do prowadzenia prac mechanicznych w porze dziennej. Teren 
budowy zostanie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Planowane przejścia kanalizacją pod                    
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i wzdłuż dróg (uzgadniane z właścicielem dróg) powinny zapewnić minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko. 
Wykonywanie prac nie może generować emisji hałasu i zapylenia na terenach o dużej gęstości zaludnienia przekraczające 
normalne użytkowanie dróg. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych 
blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach 
publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić  w taki sposób. aby warstwa urodzajna gleby 
była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze 
warstwy  gruntu należy odkładać na  oddzielnych pryzmach. Po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji ma być 
doprowadzony do stanu poprzedniego. W przypadku wystąpienia  niezidentyfikowanej na mapach sieci drenarskiej, należy 
zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia należy sieć 
odbudować i doprowadzić do drożności. Prace w rejonie skrzyżowań wykonać sposobem ręcznym. Powstające odpady             
( poza niewykorzystanym gruntem ) stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi                             
i opakowaniowymi powstającymi w trakcie budowy. Odpady te powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami 
Ustawy z dn. 27.IV.200lr. o odpadach (Dz.U.nr 62. poz.628 z pź.zm.). Wykonawca zobowiązany jest do selektywnej zbiórki 
odpadów powstających w czasie budowy i przekazania ich do wywozu  firmie posiadającej stosowne zezwolenia. 
Przekazanie winno odbywać się za potwierdzeniem pisemnym stwierdzającym ilość i rodzaj przekazywanych odpadów.          
Nie przewiduje się konieczności wycinki zieleni. Rosnące drzewa należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem przez 
maszyny pracujące podczas prac ziemnych poprzez ogrodzenie ostrzegawcze.  
                                                 
IX.     U W A G I     K O Ń C O W E .    
Odprowadzone ścieki opadowe i wody drenażowe nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.  
 Nie dopuszcza się wprowadzenia do istniejącej kanalizacji deszczowej                                                                                          

–  ścieków  sanitarnych. 
 Nie dopuszcza się wprowadzenia do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej                                                           

–  wód opadowych  i drenażowych.  
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     I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

B I O Z  
 

(  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ) ( Dz. U.   Nr. 120, poz. 1126 ) 
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) 

 

      I.      I N F O R M A C J E     O G Ó L N E  : 
 

1. Nazwa i adres Inwestycji :                                                                                                                  

KANALIZACJA  sanitarna  dla Gminy BOBOWA :  etap - II,  zad.-1                                                                                        
w miejscowościach  ● SIEDLISKA ● SĘDZISZOWA 

 

2. Inwestor :    Gmina  Bobowa 
 

3. Projektant sporządzający informację :  ♦  mgr inż. JEŻ Stanisława  ♦  inż. JACH Jerzy  
                                                                                                                                                                                                           

     II.      C Z Ę Ś Ć    O P I S O W A :   

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego :  
 

L.p. 
■  KOLEKTORY GRAWITACYJNE  ■ RUROCIĄGI  TŁOCZNE ■ PRZEPOPOWNIE  ŚCIEKÓW Jedn. etap II,  zad.-1 

1 2 3 7 

1. Kolektor grawitacyjny  PVC-U 200mm.  m. 11.330,97 
2. Kolektor grawitacyjny  PVC-U 160mm. m. 3.221,80 

3. Przyłącza kanalizacyjne  PVC-U 160mm. 
m. 1.383,30 

szt. 164 

RAZEM:  KANALIZACJA GRAWITACYJNA  PVC-U  200/160mm. m. 15.936,07 

4. Rurociągi tłoczne  PE-140mm. m. 381,30 

5. Rurociągi tłoczne  PE-110mm. m. 787,20 

6. Rurociągi tłoczne  PE-90mm. m. 968,30 

7. Rurociągi tłoczne  PE-50mm. m. 109,80 

RAZEM :   RUROCIĄGI  TŁOCZNE  PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60 

8. Przepompownie ścieków – sieciowe kpl. 3 
9. Przepompownia ścieków – przydomowa kpl. 1 

      

L.p.  R  O  D  Z  A  J      R  O  B  Ó  T 
Nr. działki Rura  stalowa              

przewiertowa ochronna  
Długość  

[ mb.] 
Kilometraż 

drogi                  
wojewódzkiej 

1 2 3 4 5 6 

Projektowane przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 977 
Tarnów–Tuchów–Gromnik–Zborowice–Moszczenica–Gorlice–Konieczna–gr. państwa  

 
1. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr  1                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
346 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

27,20 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

5,303    
KILOMETR 

 
2. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 2                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
346 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

21,50 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

4,533    
KILOMETR 

 
3. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 3                                                                           
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
611 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

20,90 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

4,030    
KILOMETR 
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4. 

P R Z E W I E R T   poziomy  Nr 4                                                                          
Przekroczenie  kanalizacją grawitacyjna                         

PCV-U Ø 200x5,9mm.  

 
611 stal 

Ø323,9x11,0 mm. 

 

19,40 mb. 
6356 001 

150  
ODCINEK  

3,631    
KILOMETR 

 

 

2. K o l e j n o ś ć     p r o w a d z e n i a    p r a c : 
Przy realizacji inwestycji należy zachować poniższą  KOLEJNOŚĆ  prowadzenia robót : 

- Przejęcie placu budowy i kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 

- Geodezyjne wytyczenie tras projektowanej inwestycji i lokalizacji podziemnych inwestycji sieciowych. 

- Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy. 

- Przygotowanie zaplecza Wykonawcy. 

- Równoległe prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na trasie rurociągów sieciowych.             
Prace należy prowadzić odcinkami w oszalowanych wykopach. W czasie prowadzenia prac ziemnych należy 
zabezpieczyć dostęp osób postronnych i zwierząt. Ewentualną wodę z wykopów należy odprowadzać                       
do istniejących rowów, po uzgodnieniu z ich administratorami.   

- Kolejne odcinki wykonanych tras należy na bieżąco odbierać, nanosić na dokumentację powykonawczą                        
i zasypywać zgodnie z dokumentacją projektową, z przywróceniem terenu do stanu używalności.  

- Rozruch będzie możliwy po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji wydzielonego etapu robót.   
 

 

3. W a r u n k i     w y k o n a w s t w a : 
a) Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania           

i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanymi przez MGPiB ITB Warszawa. 
b) Prace prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano, ogólnie obowiązującymi przepisami BHP, 

Planem BIOZ zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem uprawnionych osób. 
c) Wykonane konstrukcje żelbetowe powinna odpowiadać warunkom technicznym zawartym w : 

PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy betonowe zwykłe 

d) Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z Dz. U. nr 47/2003 
e) Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z Dz. U nr 40/2000 
f) Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji zamierzeń ujętych w niniejszym opracowaniu  powinny posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Polski.                                              

Produkty poszczególnych firm z branży chemii budowlanej powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w ramach 
jednego systemu, ściśle w.g instrukcji i zaleceń producenta.  

 
4.  Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych : 

Na terenach objętych projektem i w ich sąsiedztwie występują następujące obiekty budowlane: 

a) Drogi asfaltowe i gruntowe,  

b) Sieć i przyłącza gazowe  
c) Napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. 
d) Napowietrzna linia telekomunikacyjna. 
e) Lokalne przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
f) Lokalne przyłącza wodociągowe z istniejących przyzagrodowych studni kopanych. 
g) Rowy melioracyjne i przydrożne.  
 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                        
i zdrowia ludzi : 

 

a) przekroczenia dróg publicznych, 
b) prace w wykopach, 
c) skrzyżowania z kablami energetycznymi i gazociągami. 
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6.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń w czasie realizacji robót budowlanych, określające skalę     
i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

Projektowane roboty   b u d o w l a n e    nie stwarzają szczególnych zagrożeń.                                                                        
Jednak poniżej wskazano ewentualne potencjalne możliwości wystąpienia zagrożeń : 
 
 
 

Lp. Rodzaj prowadzonych prac Potencjalne zagrożenie i jego skala Miejsce            
wystąpienia 

Czas 
wystąpienia 

1 Zebranie  wierzchniej warstwy 
humusu z terenu objętego inwestycją 

Praca maszyn i ruch pojazdów. 
                              Skala mała 

Trasa 
 rurociągów 

Realizacja robót 

2 Wykopy i układanie rurociągów                  
– roboty montażowe i instalacyjne 

Ruch maszyn i pojazdów, głębokie wykopy, 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem             
                              Skala średnia 

Trasa  
rurociągów 

Realizacja robót 

3 Montaż przepompowni ścieków  Załadunek i rozładunek ciężkich 
elementów, ruch maszyn i pojazdów.  
                              Skala  mała  

Lokalizacja 
w.g. PB. 

Realizacja robót, 
uruchomienie 

4 Budowa  kabli  zasilających    
przepompownie ścieków 

Energia elektryczna 
                              Skala mała 

Trasa 
kabla 

Realizacja robót, 
uruchomienie 

 

7.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych : 

 

7.1.  W czasie wykonania prac należy przestrzegać następujących zasad : 

a) Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych i budowlano-montażowych należy dokładnie zapoznać się z opisem 
technicznym i rysunkami wykonawczymi dotyczącymi realizowanego zadania. 

b) Dokonać wizji lokalnej sprawdzając dokładnie wszystkie wymiary i poziomy na rysunkach wykonawczych.  

c) Kolejność, sposób montażu i harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego projektu ustali Wykonawca robót               
w porozumieniu z Użytkownikiem i Inwestorem.  

d) Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizacji budowy – ze szczególnym uwzględnieniem udźwigu  i warunków pracy 
prawidłowo dobranego sprzętu montażowego – powinien zrobić Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Użytkownikiem 
obiektu. 

e) Prowadzenie prac można powierzyć firmie mającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju 
prac. 

f) W trakcie prac teren powinien być prawidłowo zabezpieczony, ogrodzony, oświetlony  i oznakowany. 

g) Istotne dla montażu wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaniu powinno się dodatkowo sprawdzić na budowie       
i w razie konieczności ewentualnie skorygować jeszcze przed rozpoczęciem robót. 

h) Wszelkie ewentualne uzupełnienia projektu, względnie inne uzgodnienia z Wykonawcą robót wynikłe w trakcie prowadzonych 
prac wykonane będą w ramach nadzoru autorskiego. 

i) Z terenu znajdującego się w sąsiedztwie placu budowy usunąć wszystkie znajdujące się tam urządzenia i elementy mogące 
ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót. 

j) Zabezpieczyć teren robót przez wykonanie odpowiednich barierek i umieszczenie stosownych tablic ostrzegających                   
o grożącym niebezpieczeństwie. 

k) Prace miejscach zbiornikach należy prowadzić zgodnie miejscach obowiązującymi przepisami w tym zakresie.               
Pracownicy mający bezpośredni kontakt ze ściekami winni posiadać odpowiednie badania lekarskie miejscach szczepienia 
ochronne jakie obowiązują pracowników oczyszczalni ścieków. 

l) W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną, należy w pierwszej kolejności wykonać ręcznie przekopy 
kontrolne. 

 

7.2. Całość prac musi być wykonana przez osoby i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia           

na mocy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Prace muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, a w szczególności w : 
 

a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.X.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. z dn. 15.X.1993r.),  

b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalniach ścieków ( Dz.U. z dn. 15.X.1993r.), 
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c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.II.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.III.2003r.), 

d) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. z dn. 15.X.2001r.). 

 
 
 

 
 
 
 

8. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac musi obejmować: 
a) Zakres i technologia wykonywanych prac. 

b) Warunki bhp przy danych pracach. 

c) Sposób nadzoru wykonywanych prac. 

d) Sposób reagowania w sytuacji zagrożenia. 
     Za przeprowadzenie instruktażu jest odpowiedzialny Kierownik Budowy, lub osoba przez niego wyznaczona. 
 

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym             
      z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,              
      w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru,   
      awarii i innych zagrożeń : 
 

9.1.    Ś R O D K I      T E C H N I C Z N E 
 Stosowanie sprawnych i dopuszczonych do używania maszyn i urządzeń 
 Stosowanie materiałów i środków posiadających wymagane atesty i dopuszczenia 
 Przeszkolenie i uprawnienia Wykonawcy 
 Stosowanie typowych zabezpieczeń – szalunków 
 Stosowanie środków ochrony osobistej i zabezpieczeń osób 

 

9.2.    Ś R O D K I     O R G A N I Z A C Y J N E 
 Właściwa organizacja placu budowy 
 Nadzór ze strony Inwestora  
 Szkolenia i kwalifikacje pracowników 
 Posiadanie przez pracowników stosownych badań lekarskich i dopuszczeń dla danego typu prac 
 Przestrzeganie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i BHP 
 Minimalizacja ilości osób na danym odcinku robót 
 Realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę 

 

9.3.    K O M U N I K A C J A 
Wszystkie prace będą realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kierownika Budowy. Przewiduje się komunikacje 
bezpośrednią (werbalną) oraz w razie potrzeb z wykorzystaniem radiotelefonów (z uwagi na duże odległości przy realizacji 
inwestycji liniowej). Wykonawca jest zobowiązany ustalić, przed przystąpieniem do prac budowlanych, sygnalizację związaną             
z sytuacją awaryjną (np. pożarem, wypadkiem drogowym, obsunięciem ziemi, wpadnięciem do wykopu lub cieku wodnego, 
wypadkiem w zbiorniku, kolizją z uzbrojeniem podziemnym). O stosowanej sygnalizacji winni być poinformowani wszyscy 
pracownicy na terenie placu budowy. Informację taką należy wpisać do dziennika budowy. 
 
 

      

  

  

  
  

  11..    OOpprraaccoowwaanniiee  ::    iinnżż..    JJAACCHH  JJeerrzzyy  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………..                                                                              

  
  

  

  

  

  

  



30 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót : Kanalizacja sanitarna dla Gminy Bobowa – etap II, zad.-1                                                    

dla miejscowości   ●  SIEDLISKA  ●  SĘDZISZOWA  

  

22..    PPrroojjeekkttaanntt  ::    mmggrr  iinnżż..    JJEEŻŻ  SSttaanniissłłaawwaa  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        
  

Tarnów, dn.  27 - II - 2014r. 


