W-00

ST W-00 Specyfikacja techniczna
Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Siedliska.
CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzi¢cia.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w m. Siedliska.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Gmina Bobowa, Rynek 21, 38-350 Bobowa

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Jw.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: delegowany pracownik Gminy Bobowa.

6) Przyszly uzytkownik: Gmina Bobowa.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowany wodocigg ma za zadanie zaopatrzenie w wodg 17 istniejacych budynkow
mieszkalnych.

1.3.2 Ogolny zakres robot.

W ramach wykonania projektowanego wodociggu przewiduje si¢ wykonanie odcinka sieci
rozdzielczej d-160, d-125, d-63, d-50, d-40 .

1.3.3 Zakres roboét przewidziany do wykonania.

Opis robot przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsigwzigcia, okreslajacy
rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robot. W ramach projektowanego zadania
1 wskazanych wyzej obiektow przewiduje si¢ wykonanie:

1- wodociggu z rur PEHD 100 PN 10 d-160/9.5mm dtugosci ~ L;=571.00m.

2- wodociggu z rur typu TYTAN PE/PE SDR17 d-160/9.5mm dlugosci L>=30.00m.

3- wodociagu z rur PEHD 100 PN 10 d-125/7.4mm dlugosci L[3=853.00m.

4- wodociggu z rur PEHD 80 PN 10 d-63/4,7mm dtugosci L¢=86.00m.
5- wodociggu z rur PEHD 80 PN 10 d-50/3,7mm dlugosci Lg=58.00m.
6- wodociaggu z rur PEHD 80 PN 10 d-40/3,0mm dlugosci L10o=18.50m.

facznie: LC=1616.50m.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamdéwienia 1 stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

Projekt obejmuje 1 tom dokumentac;ji:

1-Projekt budowlany 1 wykonawczy wodociggu. Spis rysunkow wykonawczych znajduje si¢
w projekcie budowlano wykonawczym.

1.4.2 Spis szczegolowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

W-01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.
W-02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi.
W-03 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody.

W-04 Odbudowa - podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego.

1.4.3 Wykaz dokumentacji majacych wplyw na realizacje¢ inwestycji (na ogol pozostaja
do wgladu u Zamawiajacego).

Projekt budowlany 1 wykonawczy sieci wodociggowej zostat opracowany przez Ekologiczng
Pracowni¢ Projektowa ,,Survival”, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J. Hallera 35.

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji

EPP Survival 1



W-00
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetlien wykonawca przygotuje na wiasny
koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w dwoch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
(dalej IN).
1.5 Definicje i skroty.
Definicje 1 skroty uzupehiajace te, ktore podano w ogdlnych warunkach umowy.
1.5.1. Wodocigg - sie¢ wodociggowa - zewngtrzna sie¢ rurociggdéw przeznaczona do
przesylania wody grawitacyjnie lub pod ci$nieniem.
1.5.2 Przylacz wodociggowy — rurocigg wraz z zasuwg laczacy wodociag rozdzielczy
z wewngtrzng instalacjg wodociggowa.
1.5.3. Armatura - og6ét urzadzen przeznaczonych do prawidlowej eksploatacji sieci
wodociggowe;j.
1.5.3.1. Zasuwa - urzadzenie regulujace ilo$¢ przeptywajacej wody przez zmiang swobodnego
przekroju przeptywu wykonywang przez obrot wrzeciona wokot wilasnej osi, ktora powoduje
podwyzszenie lub obnizenie klina (zawieradta) lub w razie potrzeby catkowite zamknigcie
przeptywu wody.
1.5.3.2 Skrzynka uliczna do zasuw — zeliwne przykrycie zasuwy na powierzchni terenu
z okragta pokrywa umozliwiajace dostep do obudowy zasuwy i czynnosci eksploatacyjne.
szczelny 1 elastyczny.
1.5.4 Hydrant — wurzadzenie dla celow ochrony przeciwpozarowej budynkow
znajdujacych si¢ w zasiegu jego dzialania — w promieniu 100m.
1.5.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami.
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa (dalej DP), SST 1 poleceniami IN. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspohzgdne
punktow trasy wodociggu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i1 dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa.
DP zawiera nizej wymienione dokumenty:
Projekt budowlany 1 wykonawczy (PB+PW) budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami
w m. Siedliska.
W sktad przetargowej DP wchodza takze:
1-Szczegbdlowe specytikacje techniczne,
2-Przedmiar robot,
3-Slepy kosztorys.
1.7.1 DP zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostgpna do wgladu
dla oferentow w siedzibie Inwestora. PW modernizacji wodociggu zawiera nastgpujace
zalgczniki:
I. Czg$¢ opisowa.
Protokot uzgodnienia ZUDP.
Decyzja Gminy Bobowa dotyczaca przekroczenia ulic j.w..
Opis techniczny.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
II. Czg$¢ rysunkowa.
Projekt zagospodarowania terenu budowy skala 1:500,
Profile podtuzne wodociagu 1 wodociggdéw bocznych w skalil :100/500.
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1.7.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzaja Wykonawce wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawcze]
Wykonawca uwzgledni w cenie umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢
wprowadzone na piSmie 1 autoryzowane przez IN. Istotne zmiany DP powinny by¢
wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robot
okaze si¢ koniecznym uzupetnienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki 1 SST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach 1 przedlozy je IN
do zatwierdzenia.
1.7.3. Zgodnos$¢ robot z DP i SST.
DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub
opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone
materialy beda zgodne z DP 1 SST. Dane okreslone w DP 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatlow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robdt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi IN do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych oraz ogrodzenia, por¢cze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do
ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Wykonawca zapewni statle warunki
widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i1 znakow, dla ktorych jest to niecodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez IN. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 1losciach okreslonych przez IN, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez IN. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng umowna.
1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz begdzie unikac
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uszkodzen lub wucigzliwosci dla o0s6b lub  wlasno$ci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zaplecza dla pracownikow,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wilasciwych organd6w administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ IN 1 wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi IN 1 zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i1 Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami IN. Nalezy stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Wymaga si¢ uzyskania od witadz
zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkow.
1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie
umowne;j.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robdt oraz za naprawienie wszelkich
nieprawidlowosci wykonania, ktére mogg ujrze¢ $wiatlo dzienne do konca okresu
gwarancyjnego.
1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ IN
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen.
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldowek, na rozpoczecie robot lub na zmiane
potozenia uzyteczno$ci publicznych, itd.)) W ciggu dwoch tygodni od podpisania
porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ IN liste wszystkich pozwolenh wymaganych
do rozpoczecia 1 zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. W porozumieniu z wladzami
lokalnymi 1 uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla
wykonania poszczegolnych odcinkéw robdt. Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opo6znien zwigzanych ze zbyt pdznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien
stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji 1 sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach badaniach 1 kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci zwigzanych z umowa.

1.7.14. Rownowazno$¢ norm i zbioro6w przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i1 inne dostarczane towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisoOw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez IN. Roznice pomigdzy powolanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone IN co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
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zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez IN. Zatwierdzenie pewnych materialtdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zroédia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty
z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia
1 selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan IN. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

1-IN bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- IN bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez IN. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢
niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego sktadowania

EPP Survival 6



W-00
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$ci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
IN w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos$¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST 1 wskazaniach IN w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy IN kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji IN, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 sprz¢tu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST 1 wskazaniach IN, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na pismie przez IN.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje IN dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, DP 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia IN beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty INa programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie
z DP, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia
jakosci winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
1 jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DP 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy IN §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. IN bedzie mie
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez IN. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed
przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji IN.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez IN.
Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. IN, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. IN moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z DP 1 SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma
lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniajg wymogi SST. W
przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg
tych wymagan zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegOlnosci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date
przekazania przez Zamawiajacego DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci
1 harmonograméw robot, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegélnych elementow

EPP Survival 9



W-00
robot, przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robdt =zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy bedg przedlozone IN do ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje IN do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
6.8.2 Rejestr Obmiarow.
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla IN 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z DP 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robot i1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji IN
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 IN.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla
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danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’® jako dhigo$é
pomnozona przez Sredni przekroj.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez IN Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolagczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Rejestrze Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z IN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a) odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiodr czgsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje IN. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie IN. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST 1 przednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru odcinkow lub elementow robot po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje si¢
wg zasad jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbidr robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie IN. Odbiér robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez IN zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt.
8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukonczenie robot po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajagcego w obecnosci IN
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z DP 1 SST. W toku odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajagcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
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termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
DP 1 SST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
8.4. Odbior ostateczny.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy 1 kopie wydanych polecen zmian,
. szczegbtowe specyfikacje techniczne,
. recepty 1 ustalenia technologiczne,
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST 1 PZJ,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

iew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ 1 SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. rysunki powykonawcze,
11. $wiadectwa odbioru robot zanikajacych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny.
Ostateczny odbidr pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na
ocenie wykonanych robdt zwigzanych z catkowitym zakonczeniem robdt 1 usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

AN L W N

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogoélne ST W-00 ,, Wymagania ogolne”.
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw umowy i Wymagan Ogoélnych zawartych
w ST W-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718)

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marcal995r.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z pdzZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych.

6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.
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