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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne, wspolne
dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwiazanych
z wykonaniem i odbiorem robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Projekt

technologiczny montazu kolektorow stonecznych w Zespole Szkét nr 1 w Bobowej wraz
z instalacja c.w.u. i recyrkulacji zgodnie z przedtozona koncepcja 1 dokumentacja finansowa”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1. ST-01 Instalacja solarna

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca calos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
Z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.5 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.6 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksiazke obmiaréw, a W realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.8 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.10 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.11 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.12 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13 odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
Z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.14 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.16 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.4.17 grupach, klasach, kategoriach robédt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawceg urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.20 normach europejskich — oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.421 przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.22 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czionkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
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zamowien publicznych przewidziatlo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
Z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywac¢ zgodnosé
Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci izabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
powietrza pytami 1 gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnia, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bgdzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnia wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie gruzu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposdb
ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone do poruszania w obrebie
terenu budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zZycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie
w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly begdzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniaja wymagania ST
w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem 1 niezaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materialdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopig
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.1.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow 1 robot ponosi Wykonawca. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi ST.

3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robot begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu, czg$ciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z

Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,
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» protokoty z narad 1 ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilosci robot, wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z
czgstoscia wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robodt i materialow

Zasady okreSlania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i innymi
ustaleniami.
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8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robo

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakos$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1
ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupehniajace lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4) protokoty odbioréw czgsciowych,

5) dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),
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6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupehiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym
i rgkojmi. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,Odbior ostateczny robot (koncowy) robot”

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

9.2 Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

9.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01 INSTALACJA SOLARNA
CPV 09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne
| sanitar

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji solarnej i towarzyszacych instalacji, ktore zostana
zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Projekt technologiczny montazu kolektorow
stonecznych w Zespole Szkot nr 1 w Bobowej wraz z instalacja c.w.u. i recyrkulacji zgodnie z
przedtozona koncepcja i dokumentacja finansowa”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
budowa instalacji wspomagajacej przygotowanie cieplej wody uzytkowej w oparciu o
wykorzystanie kolektoréw stonecznych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i hormami.
1.4.1 Wspolny Slownik Zamowien
09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).
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2 MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WLEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE
W PROJEKCIE I SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WLASCIWOSCI I WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA
(OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPEENIENIA TYCH SAMYCH LUB NIE GORSZYCH WLASCIWOSCI
TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE
TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA 1 INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

2.1 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez INI. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjgciem 1 nie zaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwo$¢ do robdt, 1 byty dostgpne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego skladowania
materiatlow begda zlokalizowane w obregbie terenu budowy lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg 1 uzgodnionych z INI.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI. Zmiang¢ materiatu musi
zaakceptowac projektant. Materialy uzyte do budowy instalacji powinny spelnia¢ wymagania
podane w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.
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2.4 Urzadzenia, przewody i armatura instalacji solarnej

Zastosowane kolektory stoneczne powinny odpowiada¢ parametrom eksploatacyjnym
udokumentowanym badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta, polskie lub
zagraniczne instytucje badawcze.

Zastosowane kolektory stoneczne rurowe proézniowe maja by¢ wykonane zgodnie z:

e PN-EN-12975-1:2004
e PN-EN-12975-2:2002

Nalezy zachowa¢ minimalna taczna powierzchni¢ absorpcji oraz minimalna taczna moc
cieplna zastosowanych kolektoréw stonecznych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Systemy do montazu kolektorow stonecznych:

o wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac ocynk
ogniowy lub odpowiednie powtoki malarskie,

Zastosowany uklad automatyki powinien spelniaé¢ nastepujace funkcije:

Sterowanie pompa kolektorowa P — wylaczona regulacja obrotowa pompy P (dla szkoty,
kuchni i hali)

Wilaczenie pompy kolektorow P nastapi w sytuacji, gdy kolektor stoneczny T1 osiagnie
temperatur¢ wyzsza o wartos¢ "Roznica temp T1,T2 wlacz.pompy kolektorow" od
temperatury T2 w dolnej strefie podgrzewacza. Jezeli temperatura w podgrzewaczu osiagnie
nastawiona warto$¢ "Max.temp.T wylaczenia pompy kolektorow" — pompa P zostanie
wylaczona. Dodatkowo w celu wyeliminowania niestabilnej pracy pompy przy zmianie
warto$ci temperatur na czujnikach wprowadzono histerezg zalaczenia i wytaczenia.

Sterowanie pompa cyrkulacyjna C (dla szkoty i kuchni)

Pompa cyrkulacyjna C jest wilaczana tylko w godzinach zaprogramowanych przez
uzytkowanika w opcji "Program czasowy C" znajdujacym si¢ w menu "Ustaw.parametrow".
Pompa C moze pracowa¢ w wybranych godzinach w dwodch trybach, ciagtym lub
przerywanym (10 minut wiaczona/10 minut wytaczona). Tryb pracy pompy wybieramy w
opcji "Param.sterowania". Dodatkowo prace pompy C ogranicza temperatura T4 w gornej
czgsci podgrzewacza, jezeli temperatura T4 jest mniejsza od nastawionej warto$ci parametry
"min.tempT4 wlaczenia pompy cyrkulacyjnej" — pompa cyrkulacyjna jest wytaczona.

Sterowanie pompa kolektorowa P — wlaczona regulacja obrotowa pompy P (dla hali)

Wilaczenie 1 wylaczenie pompy kolektorow P nastapi w sytuacji opisanej powyzej, jednak
sterownik zmienia predko$¢ obrotowa pompy kolektoréw P w zaleznosci od roznicy
temperatur (T1-T2) i nastawionego parametru " Roéznica temp.T1,T2 wlacz.pompy
kolektorow". Opcja ta pozwala na efektywny odbidr energii z kolektorow przy zmiennej
warto$ci promieniowania stonecznego.

Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczenstwa:

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym nalezy zastosowa¢ przeponowe naczynia
wzbiorcze zainstalowane za pompa obiegowa na kro¢cu powrotnym do kolektorow
stonecznych oraz zawor bezpieczenstwa na cisnienie 6 bar.

Urzad Miejski w Bobowej tel. 18 35143 00
Ul. Rynek 21 fax 18 35140 34
38-350 Bobowa um@bobowa.pl

www.bobowa.pl Gmina Bobowa

*
*
*

* X x

* 4 %

*
*
*



UNIA EUROPEJSKA

PROCRAM Matopolska .o

REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Dla zespolu 8 kolektorow stonecznych w szkole projektuje si¢ naczynie przeponowe
0 pojemnosci 50 litrow. Zawor bezpieczenstwa znajduje si¢ w dobranej grupie pompowej.
Dla zespolu 12 kolektorow stonecznych w kuchni dobrano naczynie przeponowe o
pojemnosci 80 litrow. Zawor bezpieczenstwa znaduje si¢ w dobranej grupie pompowej. Dla
zespotu 4 kolektorow stonecznych w hali projektuje si¢ naczynie przeponowe o pojemnosci
60 litrow. Zawor bezpieczenstwa znaduje si¢ w dobranej grupie pompowe;.

Przed naczyniami przeponowymi projektuje si¢ montaz zbiornika schtadzajacego. Nalezy
zastosowaC przeponowe naczynia oraz zawory bezpieczenstwa posiadajace dopuszczenie
1 certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

Rurociagi

Przewody obiegu solarnego od kolektoréw stonecznych na dachu budynku do zasobnika
wykona¢ z rur elastycznych ze stali nierdzewne;.

Armatura odcinajaca.

Jako armatur¢ odcinajaca instalacji solarnej zastosowano zawory zwrotne 1 odcinajace
znajdujace si¢ w dobranej grupie pompowe;.

Parametry pozostalych urzadzen i materialdbw powinny spetnia¢é wymagania urzadzen
I materiatow zastosowanych w dokumentacji projektowe;j.

3 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI. Liczba

1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach INI w terminie przewidzianym
umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostana przez INI
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT
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4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5 SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu,
rozladowywania i skladowania nalezy zachowaé s$rodki ostrozno$ci. Nie dopuszcza sig
uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko

6 WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami INI. Decyzje INI
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia INI beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania prac zwiazanych z przedmiotem
zamoOwienia nalezy wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

6.2 Montaz kolektorow

Catos¢ instalacji solarnej powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy
przestrzega¢ przepisOw bhp w tym dopuszczalnych obciazen i wymaganych odleglosci od
krawedzi dachu. Kolektory zamontowaé starannie, aby zapewni¢ odpornos¢ konstrukcji na
obciazenia $niegiem, silne podmuchy wiatru i dzialanie innych czynnikéw atmosferycznych.
Montazu kolektora dokona¢ w taki sposob, aby strona tabliczki znamionowej znalazla sig
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przy pierwszym i ostatnim kolektorze na zewnatrz. Rury taczace nie moga by¢ uszkodzone i
zabrudzone. Wszystkie potaczenia wtykowe (pierScienie samouszczelniajace) w kolektorach
moga by¢ nasmarowane tylko i wyltacznie dotaczonym do zestawu przytaczeniowego
specjalnym smarem. Polaczenia nie powinny wchodzi¢ w kontakt ze zwyklymi olejami,
smarami lub innymi §rodkami smarnymi.

6.3 Montaz przewodow instalacji solarne;j

Przewody solarne wykona¢ z rur elastycznych ze stali nierdzewnej. Przewody laczace
kolektory z zasobnikiem c¢.w.u. prowadzi¢ zgodnie z czescia graficzna dokumentacji
projektowej, z zachowaniem spadkow zapewniajacych oprdoznienie instalacji przez specjalna
armatur¢ umieszczona w wezle w najnizszym miejscu instalacji. Zachowywac spadki
przewodéw umozliwiajace wlasciwe odpowietrzenie instalacji. Wszystkie rury biegnace na
zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zniszczeniami przez ptactwo
stosujac np. obrobke blacharska. Rury nalezy mocowaé do przegrod budowlanych za pomoca
obejm stalowych.

Wykona¢ potaczenia odporne na ci$nienie i temperaturg postojowa kolektora (ok. 220 °C
). Przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Catos¢
instalacji solarnej wykonac z rur elastycznych ze stali nierdzewne;.

6.4 Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacji solarnej powinna umozliwia¢é demontaz bez
konieczno$ci wycinania przewodoéw, stad kazdy zawoér dla instalacji zaopatrzony jest
dwustronnie w roztaczne kroéce z kielichami do lutowania.

6.5 Izolacje cieplochronne

Izolacja termiczna przewodoéw solarnych na dachu budynku musi by¢ odporna na
czynniki zewngtrzne takie jak promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w
powietrzu i opadach atmosferycznych oraz na ptasie odchody. Przewody solarne zaizolowac
materiatem odpornym na temperaturg¢ stagnacji uktadu, czyli ok. 303°C.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
INI.

Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot (terminy, sposob prowadzenia robot),
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- bhp,

- organizacj¢ ruchu na budowie,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu i magazynowania.

7.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robdt i
jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, INT ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

7.3 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan bgda dostarczone INI przez
Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj a tych wymagan beda odrzucone.
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7.4 Dokumenty budowy
Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosSci

materialow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie INIL.
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje konieczno$¢
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla INI 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.5 Sprawdzenie poprawnoS$ci montazu instalacji solarnej.

Montaz, pierwsze uruchomienie, konserwacja 1 naprawy powinny by¢ wykonywane przez
autoryzowane firmy instalatorskie.

Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, po zakonczeniu montazu dokonaé
sprawdzenia nastgpujacych elementoéw instalacji:

- montaz zgodnie ze schematem technologicznym i obowiazujacymi normami,
- zamontowanie kolektoréw z lekkim nachyleniem po stronie orurowania,

- poprawnos$¢ wykonania przylaczy zasilania i powrotu,
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- prawidtowos$¢ zamontowania czujnikOw temperatury,

- montaz odpowietrzenia w najwyzszym punkcie instalacji oraz zamknigcie odpowietrznikéw
po uruchomieniu instalaciji,

- czy wszystkie $ruby, zlaczki rurowe 1 pokrywy sa dokrecone,
- objetos$¢ naczynia wzbiorczego odpowiada¢ powinna wartosci podanej w dokumentaciji,

- nastawg cis$nienia wstegpnego w naczyniu wzbiorczym wykona¢ odpowiednio do ci$nienia
W instalacji solarnej. Jezeli ci$nienie wstgpne naczynia przeponowego jest nizsze niz
warto$§¢ wymagana, nalezy dopetni¢ go azotem do wartosci wymagane;j,

- sprawdzi¢ izolacje cieplna pod katem witasciwego rozmieszczenia i poprawnego wykonania,
- dokona¢ oceny zgodnosci zastosowanych materialow w 1 wyrobow gotowych z

dokumentacja techniczna, normami ( sprawdzenie certyfikatow, atestow, zaswiadczen).

Dokona¢ przegladu jakosciowego wykonanych robdt, z uwzglednieniem usytuowania,
spadkow, potaczen, kompensacji i mocowania przewodow.

7.6 Préoby szczelnoSci.

Zmontowane przewody i urzadzenia uktadu solarnego nalezy podda¢ probom w zakresie
szczelno$ci na zimno oraz szczelnosci 1 dziatania na goraco. Proby przeprowadzaé zgodnie
z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W czasie prob i pozniejszej eksploatacii przestrzegaé zasad:

- wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespotach moga by¢ wykonywane tylko
przy silnym zachmurzeniu, wczesnie rano, wieczorem lub przy zastonigtych kolektorach,

- w zadnym przypadku nie wolno przeptukiwac instalacji w czasie mrozu,
- nie nalezy oproznia¢ instalacji za pomoca pompy ssacej,
- nalezy przestrzegac instrukcji obstugi i eksploatacji oraz wytycznych producenta urzadzen,

- wykonanie prob i1 badan przeprowadza¢ przy udziale specjalistycznego serwisu producenta
urzadzen solarnych.

7.6.1 Badanie szczelnos$ci na zimno.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do prob nalezy instalacjg kilkakrotnie, skutecznie przeptukaé woda.
Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona woda i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
oraz skontrolowa¢ szczelnos$¢ potaczen przewoddw, zawordw itp. przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci
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nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ ci$nienie w instalacji za pomoca
pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy o zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.
Instalacj¢ solarna podda¢ probie na ci$nienie 6 bar. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny
jezeli w ciagu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku ci$nienia probnego w instalacji, a
takze nie stwierdzi si¢ roszenia lub przeciekdw.

7.6.2 Badanie szczelnoS$ci na goraco.

Badanie szczelno$ci 1 dzialania instalacji na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym
wyniku proby ci$nieniowej na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji.

1. Zgodnie z DIN 18380 catkowicie oprozni¢ system i napeti¢ go czynnikiem grzewczym
solarnym réwniez w przypadku, gdy instalacja powinna by¢ uruchomiona w p6zniejszym
czasie. Stosowaé tylko czynnik solarny dostarczany przez producenta urzadzen. Nie
faczy¢ czynnika solarnego z innymi nos$nikami ciepta.

2. Odpowietrzy¢ instalacj¢ solarna. Otworzy¢ zawor regulacyjny strumienia przeptywu.
Nastawi¢ pompg obiegowa na najwyzszy stopien i odpowietrzy¢ przez kilkakrotne
wlaczanie 1wylaczanie. Odpowietrzanie nalezy prowadzi¢ do chwili, az zawor
regulacyjny strumienia przeplywu przy wiaczonej pompie przyjmie stata pozycje.

3. Nastawi¢ pompg obiegowa na wielko$ci zgodne z parametrami projektowymi.

4. Kilka dni po uruchomieniu instalacji nalezy ja ponownie odpowietrzy¢. W przypadku
spadku ci$nienia uzupekni¢ czynnik grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzy¢
instalacje.

5. Zamkna¢ trwale odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach instalacji na dachu
budynku (w czasie pracy instalacji solarnej odpowietrzniki powinny by¢ zamknigte).

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji na goraco, instalacja powinna byc¢
uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna. Wszystkie zauwazone
nieszczelnos$ci 1 usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza sig¢ za pozytywny, jezeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen 1 trwalych odksztatcen.

Po pozytywnej probie szczelnosci poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje
mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbgdne uzupeitnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu.

7.7 Sprawdzenie zgodnos$ci przeplywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej.
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Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci .Wielko$¢ przeptywu i1 nastawa
zaworu regulacyjnego powinna by¢ zgodna z dokumentacja techniczna.

7.8 Sprawdzenie wyregulowania zaworow bezpieczenstwa.
Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu cisnienia przeplywajacego czynnika
grzejnego ponad ustalone dla zaworu cisnienie i obserwacj¢ manometru zwiazanego z

zaworem bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwila przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o 10%.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

8.1.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- odbior czegsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.
8.1.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje INT i Uzytkownik instalacji. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca zjednoczesnym powiadomieniem INI 1 Uzytkownika. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie INI.
8.1.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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8.1.4 Odbior ostateczny

8.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg z  bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie INI. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez INI zakonczenia robdt i przyjgcia
dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych Komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen o pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.1.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- rejestry obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
I przekazania,
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- protokot przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodéw, lacznie z wynikami
wykonanych analiz, protokoty prob cisnieniowych,

- dokumenty urzadzen ci$nieniowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY
Obowiazujace przepisy prawa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690,
wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wytycznych projektowania, wykonania
i eksploatacji, Literaturze technicznej

- PN-B-02421: lipiec 2000: ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

- PN-B-02414: ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemow cieplowniczych. Wymagania.”

- PN-76/B-02440: ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

- PN-93/C-04607: ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jako$ci wody.”

- PN-89/H-02650: ,,Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne
| przemystowe.
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