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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU       

                          ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Nazwa zamówienia 

 �Remont muru oporowego 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania ogólne wykonania i odbioru robót,  
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowi¹zuj¹cy dokument przetargowy i 

kontraktowy wchodz¹cy w skùad Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zaù¹cznik zawieraj¹cy 

zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objêtych przedmiotem 

zamówienia), obejmuj¹cy w szczególno�ci wymagania materiaùów, wymagania dotycz¹ce sposobu wykonania i 

oceny prawidùowo�ci wykonania poszczególnych robót oraz okre�laj¹cy zakres prac, które powinny byã ujête w 

cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje siê zaù¹cznikiem do umowy na 

wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objêtych S T        
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególno�ci obejmuj¹: 
 

45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45410000-4 Tynkowanie 
45431000-7 Kùadzenie pùytek 
45431200-9 Kùadzenie glazury 
 
Nie wymienienie tytuùu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi¹zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Wykonawca bêdzie przestrzegaù praw autorskich i patentowych. Jest zobowi¹zany do odpowiedzialno�ci za 

speùnienie wszystkich wymagañ prawnych w odniesieniu do u¿ywanych opatentowanych urz¹dzeñ lub metod. 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzysz¹cych i robót tymczasowych 

- Wykonanie zabezpieczeñ z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
- Wywóz gruzu  
 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepùownicza, zimnej wody i 
kanalizacyjna. 
Inwestycja znajduje siê wewn¹trz budynku u¿yteczno�ci publicznej. 
 

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã prac i ich zgodno�ã z dokumentacj¹ kontraktow¹ i techniczn¹, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze ST.  
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1.7.2. Zgodno�ã Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In¿yniera Wykonawcy stanowi¹ czê�ã 

umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choãby w jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, 

tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.  
Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomiã In¿yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z ST. 
Dane okre�lone w ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach 

okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã 

blisk¹ zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego 

przedziaùu tolerancji.  
W przypadku gdy materiaùy lub Roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z ST i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã 

elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ niezwùocznie zast¹pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz powinien zapewniã ochronê 

wùasno�ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca bêdzie podejmowaù wszelkie niezbêdne dziaùania, aby stosowaã siê do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony �rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bêdzie unikaù szkodliwych dziaùañ 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeñ powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haùasu i innych szkodliwych 

dla �rodowiska i otoczenia czynników powodowanych dziaùalno�ci¹ przy wykonywaniu robót. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie 
Wykonawca bêdzie przestrzegaù przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególno�ci zobowi¹zany jest 

wykluczyã pracê pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù wyposa¿enie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni odzie¿ ochronn¹ dla pracowników zatrudnionych na 

placu budowy. 
Wykonawca bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy 

Wykonawca bêdzie zobowi¹zany do: 
- Utrzymania porz¹dku na placu budowy; 
- Skùadowania materiaùów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czysto�ci placu budowy. 
 
1.8. Okre�lenia podstawowe 

Dziennik budowy � dziennik, wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami , stanowi¹cy urzêdowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w toku robót. 
Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania Robotami i do 

wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy, In¿ynier budowy lub Inspektor nadzoru � w ramach posiadanego umocowania 
od zamawiaj¹cego reprezentuje interesy zamawiaj¹cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno�ci 

realizacji robót z dokumentacj¹ projektow¹ , specyfikacj¹ techniczn¹ , przepisami , zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. 
Rejestr obmiarów � akceptowany przez in¿yniera rejestr z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹cy do wpisywania 

przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

zaù¹czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez In¿yniera. 
Laboratorium � laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do przeprowadzenia 

wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci materiaùów oraz Robót. 
Materiaùy � wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera. 
Polecenie In¿yniera � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In¿yniera w formie pisemnej dotycz¹ce 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.broadgun.de


 

 3

Obmiar robót � pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilo�ci w przypadku 

zmiany parametrów przyjêtych w przedmiarze robót, albo obliczenia warto�ci robót dodatkowych, nie objêtych 

przedmiarem. 
Odbiór czê�ciowy (robót budowlanych) � nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych, 

a tak¿e dokonywanie prób i sprawdzeñ instalacji, urz¹dzeñ technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

czê�ciowym nazywa siê tak¿e odbiór czê�ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj¹cym siê do 

u¿ytkowania, przed zgùoszeniem do odbioru caùego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako �odbiór 

koñcowy�. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego � formalna nazwa czynno�ci zwanym te¿ �odbiorem koñcowym�, 

polegaj¹cym na protokolarnym przejêciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobê 

lub grupê osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon¹ przez inwestora. Odbioru dokonuje 

siê po zgùoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoñczenia robót budowlanych, ù¹cznie z uporz¹dkowaniem 

terenu budowy i ewentualnie 
terenów przylegùych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
Przedmiar robót � to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
Wykonawca � oznacza generalnego wykonawcê oraz wszelkich podwykonawców b¹dê dostawców materiaùów i 

usùug objêtych umow¹ z Zamawiaj¹cym. 
Zamawiaj¹cy � nale¿y przez to rozumieã Inwestora przedsiêwziêcia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 
Wyrób budowlany � nale¿y przez to rozumieã wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaùy w obiekcie 

budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹. 
   
       
2. MATERIA£Y 

 
2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mog¹ byã stosowane wyù¹czenie wyroby budowlane o wùa�ciwo�ciach 

u¿ytkowych umo¿liwiaj¹cych prawidùowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speùnienie 

wymagañ podstawowych, okre�lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane � dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaùy, elementy budowlane i urz¹dzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane odpowiadaùy wymaganiom okre�lonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóùowe informacje dotycz¹ce, zamawiania lub 

wydobywania materiaùów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia ci¹gùych badañ 

okre�lonych w ST w celu udokumentowania ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ 

wymagania ST w czasie postêpu robót. 
Pozostaùe materiaùy budowlane powinny speùniaã wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym 

Materiaùy nieodpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym zostan¹ przez Wykonawcê 
wywiezione z terenu budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê niezbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na 

wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem i niezapùaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu, gdy bêd¹ one potrzebne do robót, byùy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiaùów. 

Je�li Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju materiaùu 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
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u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to wymagane dla badañ prowadzonych przez 

In¿yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez zgody In¿yniera . 
 
3. SPRZÆT 

 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i 

powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 

jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy 

dotycz¹ce jego u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych 
dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je¿eli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej 

zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny i urz¹dzenia nie gwarantuj¹ce realizacjê umowy mog¹ byã niedopuszczone do 

realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ na stan i jako�ã 

transportowanych materiaùów. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 

materiaùów/sprzêtu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne pozwolenia od wùadz co do przewozu 

nietypowych ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù In¿yniera. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na 

jako�ã wykonywanych Robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach In¿yniera, w terminie przewidzianym umow¹. 
Úrodki transportu nieodpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã u¿yte przez 

Wykonawcê pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg publicznych na 

koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ lub kontraktem oraz za jako�ã 
zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ kosztorysow¹ 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na 

wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a tak¿e w normach 

i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez 
Wykonawcê nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
                                          
6.1.  Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In¿yniera programu zapewnienia 

jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i 
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organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj¹ Kosztorysow¹, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez In¿yniera. 
Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã: 

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 
- organizacjê wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacjê i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych Robót, 
- wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
- sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji In¿ynierowi); 
b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postêpowania z materiaùami i Robotami nieodpowiadaj¹cymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako�ci Robót 

 
Celem kontroli Robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ jako�ã 

Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê Robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia 

niezbêdne do pobierania próbek, badañ materiaùów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In¿ynier mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu 

zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy. 
Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz Robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ 

stwierdzenie, ¿e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostaùy one tam okre�lone, In¿ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã 

wykonanie Robót zgodnie z Umow¹. 
Wykonawca dostarczy In¿ynierowi �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ 

wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych 

procedury badañ. 
In¿ynier bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In¿ynier 

bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ 

laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli 

niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, In¿ynier natychmiast 

wstrzyma u¿ycie do Robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 
 
 

6.3.  Pobieranie próbek 

 
Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem 

wytypowane do badañ. 
In¿ynier bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In¿yniera Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ 

w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone 
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z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez In¿yniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez In¿yniera bêd¹ odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In¿yniera . 
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo¿na stosowaã wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez In¿yniera . 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ Wykonawca powiadomi In¿yniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 

akceptacji In¿yniera . 
 
6.5.  Raporty z badañ 
 
Wykonawca bêdzie przekazywaã In¿ynierowi kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, jednak nie 

póêniej ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.  
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane In¿ynierowi na formularzach wedùug dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez In¿yniera 
 
Do celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia In¿ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania, i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 
In¿ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã 

zgodno�ã materiaùów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez 

Wykonawcê. 
In¿ynier mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy.  Je¿eli wyniki tych 

badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to In¿ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i Robót z Dokumentacj¹ Kosztorysow¹ i ST. W takim przypadku 

caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

 

In¿ynier mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 
certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami technicznymi okre�lonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk¹ Norm¹ lub  
- aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹                 w pkt. 1. i które speùniaj¹ wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia dostarczona do 
Robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê 

In¿ynierowi. 
Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 
Wykonawca winien stosowaã materiaùy speùniaj¹ce wymagania Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 

dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
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6.8.  Dokumenty budowy 

 
Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty musz¹ zostaã sporz¹dzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póêniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dzeniami 

wykonawczymi w szczególno�ci z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 
dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�ã za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka¿dy zapis w Dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ 

technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zaù¹czone do Dziennika Budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem 

zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i In¿yniera. 
 
   Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 

- datê przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez In¿yniera programu zapewnienia jako�ci                     i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów Robót ,przebieg Robót,  
              trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia In¿yniera, 
- daty zarz¹dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgùoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj¹cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z 

podaniem, kto je przeprowadzaù, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ przedùo¿one 

In¿ynierowi do ustosunkowania siê. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In¿yniera do ustosunkowania siê. Projektant nie jest 

jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w Kosztorysie 

i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci 

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru Robót. Powinny byã 

udostêpnione na ka¿de ¿yczenie In¿yniera.  
 

 Pozostaùe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nastêpuj¹ce dokumenty: 

- pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
- protokoùy przekazania Terenu Budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoùy odbioru Robót, 
- protokoùy narad i ustaleñ, 
- korespondencjê na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera i przedstawione do 

wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj¹ 

Kosztorysow¹ i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In¿yniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich Robót.  Bùêdne 

dane zostan¹ poprawione wedùug instrukcji In¿yniera na pi�mie. 
Obmiar gotowych Robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê i 

In¿yniera. 
 
7.2.  Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiaùów. 

Obmiaru nale¿y dokonywaã w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urz¹dzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami 

zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni nale¿y przeprowadziã wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilo�ã robót nale¿y okre�liã zgodnie z katalogami nakùadów rzeczowych  i kosztorysowymi normami nakùadów 

rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Nale¿y okre�liã zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru dùugo�ci  i odlegùo�ci pomiêdzy punktami 

skrajnymi zùo¿onych obiektów budowlanych. Omówiã metody obliczania ilo�ci robót, np. przy obliczaniu 

powierzchni �cian do tynkowania liczy siê najpierw ù¹czn¹ powierzchniê �cian ù¹cznie z otworami i 
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastêpnie od tej powierzchni odejmuje siê obliczon¹ wcze�niej ù¹czn¹ 

powierzchniê otworów i powierzchni nieotynkowanych przy zaùo¿eniu pominiêcia w tym rachunku powierzchni 

otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielko�ci). 
 
7.3.  Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy. 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót bêd¹ zaakceptowane 

przez In¿yniera. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub 
sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie przez caùy okres 

trwania Robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak¿e w 

przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj¹cych 

zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonywane w sposób zrozumiaùy i 

jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã doù¹czone w formie 

oddzielnego zaù¹cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z in¿ynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi czê�ciowemu, 
c) odbiorowi wstêpnemu 
d) odbiorowi koñcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodno�ã wykonanych robót z: 
 dokumentacj¹ kosztorysow¹  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedz¹ i sztuk¹ budowlan¹ 
 Polskimi Normami dotycz¹cymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa polskiego dotycz¹cymi danego zakresu robót. 

 
8.1.  Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu. 

 
Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje In¿ynier. 
Gotowo�ã danej czê�ci Robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem In¿yniera.  
Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, jednak nie póêniej ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In¿yniera . 
Jako�ã i ilo�ã Robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier na podstawie dokumentów zawieraj¹cych komplet 

wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj¹ 
Kosztorysow¹, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2.  Odbiór czê�ciowy. 

 
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci Robót. Odbioru czê�ciowego 

Robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In¿ynier. 
 
8.3.  Odbiór wstêpny Robót. 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci 

i warto�ci. 
Caùkowite zakoñczenie Robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In¿yniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci In¿yniera i 

Wykonawcy.  
Komisja odbieraj¹ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników 

badañ i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj¹ Kosztorysow¹ i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów 

robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie wykonania Robót uzupeùniaj¹cych i Robót 

poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeùniaj¹cych w warstwie 

�cieralnej lub Robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ Kosztorysow¹ i ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma 

wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, 

oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych Robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w Dokumentach 

Umownych. 
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8.4.  Dokumenty do odbioru wstêpnego. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokóù odbioru ostatecznego Robót 

sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 
 

1. Dokumentacjê Kosztorysow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li 

zostaùa sporz¹dzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposa¿enia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginaùy). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
8. Opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów 

zaù¹czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru  i 

przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ. 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy wedùug komisji Roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê Roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór koñcowy. 

 
Odbiór koñcowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad 

opisanych w punkcie  �Odbiór wstêpny Robót�. 
 
9.  PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

 
Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ 

ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã 

(kwota) podana przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, wymagania i 

badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 

Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bêd¹ obejmowaã: 
 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznê bezpo�redni¹ wraz z kosztami, 
 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
 warto�ã pracy sprzêtu wraz z kosztami, 
 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

1. Obowi¹zuj¹ce w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
3. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadaã budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta¿owych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z póêniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 
poz. 838 z póêniejszymi zmianami). 
9. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot SST: 

 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 

 
Szczegóùowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych powy¿ej. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST: 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie 

prac demonta¿owych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególno�ci: 
- odbicie tynków wewnêtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; 
- demonta¿ stolarki drzwiowej i na�wietli; 
- demonta¿ okùadzin podùogowych i �ciennych; 
- rozebranie �cianek dziaùowych; 
- zerwanie starych tapet ; 
- skucie posadzki lastryko;  
- demonta¿ obudowy szachów; 
- zeskrobanie i zmycie starych powùok malarskich; 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami 

podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotycz¹ce prowadzenia robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ kosztorysow¹ 

, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Ogólne wymagania dotycz¹ce robót s¹ podane w OST. 
 
2. MATERIA£Y POCHODZ¥CE Z ROZBIÓRKI 

 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkùo, elementy metalowe (zùom),inne; 
 
3. SPRZÆT 

 
3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST. 
3.2.  Sprzêt do wykonywania robót 

Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. 
 
4.  TRANSPORT 

 
4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiaùów i sprzêtu 

 
Do transportu materiaùów i sprzêtu stosowaã nastêpuj¹ce sprawne technicznie �rodki transportu. 
Materiaùy nale¿y ukùadaã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyã przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê podczas transportu. Je¿eli dùugo�ã przewo¿onych elementów 

jest wiêksza ni¿ dùugo�ã samochodu to wielko�ã nawisu nie mo¿e przekroczyã 1 m. 
Przy zaùadunku i wyùadunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale¿y przestrzegaã przepisów 

obowi¹zuj¹cych w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich �rodków transportowych, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na 

jako�ã i wùa�ciwo�ã przewo¿onych materiaùów i sprzêtów. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz¹ speùniaã wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przyst¹pieniem do prac rozbiórkowych nale¿y teren oznakowaã zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyã przed dostêpem osób postronnych. 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadziã zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 

poz.401 z póêniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urz¹dzeñ towarzysz¹cych obejmuj¹ usuniêcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj¹ kosztorysow¹, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe mo¿na wykonywaã mechanicznie lub rêcznie w sposób okre�lony w SST lub przez 
In¿yniera. Wszystkie elementy mo¿liwe do powtórnego wykorzystania powinny byã usuwane bez powodowania 

zbêdnych 
uszkodzeñ. O ile uzyskane elementy nie staj¹ siê wùasno�ci¹ Wykonawcy, powinien on przewieêã je na miejsce 

okre�lone w niniejszej SST lub wskazane przez In¿yniera. Elementy i materiaùy, które zgodnie z niniejsz¹ SST 

staj¹ siê wùasno�ci¹ Wykonawcy, powinny byã usuniête z terenu budowy w miejsce wskazane przez In¿yniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparã i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonaã na 

wùasny koszt i przedùo¿yã ich projekt do zatwierdzenia In¿ynierowi. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI 

 
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagro¿eñ 

na miejscu budowy. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstaw¹ dokonywania obmiarów, okre�laj¹c¹ zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest zaù¹czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi s¹: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych �cianek, 
- 1 m3 rozebranych elementów �cian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objêto�ã 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 

8.  ODBIORY ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objête specyfikacj¹ podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych. 
 

9.  PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 
Ogólne zasady dokonywania pùatno�ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objêtych niniejsz¹ ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglêdem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demonta¿u, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podùo¿a po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne zùo¿enie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- zaùadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ùadunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizacjê odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z póêniejszymi zmianami. 
2. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporz¹dzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, monta¿u I rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporz¹dzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegóùowego zakresu formy planu 

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz szczegóùowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj¹cych 

zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporz¹dzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

II. TYNKI I OK£ADZINY  

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru tynków i 

okùadzin wewnêtrznych które zostan¹ wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.3 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie tynków i okùadzin wewnêtrznych. Obejmuj¹ prace zwi¹zane z dostaw¹ materiaùów, wykonawstwem i 

wykoñczeniem tynków i okùadzin wykonywanych na miejscu. 
 

1.3.  Zakres Robót objêtych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹: 
- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnêtrznych kategorii III �cian, stropów , biegów i spoczników, 
- wykonywane rêcznie tynki wewnêtrzne zwykùe kat. III i IV na o�cie¿ach otworów, 
- szpachlowanie, 
- przygotowania podùo¿a pod okùadziny �cienne, 
- obùo¿enie �cian pùytkami ceramicznymi, 
Powy¿szy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieã i wyceniã ewentualne 

prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s¹ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 

OST. 
 

1.5.  Wymagania ogólne dotycz¹ce robót 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiaùów, urz¹dzeñ i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót okre�lonych umow¹. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz 

zgodno�ã z dokumentacj¹ kosztorysow¹, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 

2.  MATERIA£Y 

 

2.1.  Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania stawiane materiaùom podano w ST. 
 

2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

 
Do przygotowania zapraw stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, oraz wodê z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze 

organiczne, oleje i muù. 
 

2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 
2.3.1. Piasek powinien speùniaã wymagania obowi¹zuj¹cej normy przedmiotowe, a w 
szczególno�ci: 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.broadgun.de


 

 15

- nie zawieraã domieszek organicznych, 
- mieã frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nale¿y stosowaã piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich � �rednioziarnisty. 
2.3.3. Do gùadzi piasek powinien byã drobnoziarnisty i przechodziã caùkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm. 
 

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadaã wymogom normy PN-B-14503. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byã wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã cement portlandzki z 
dodatkiem ¿u¿la lub popioùów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili zu¿ycia zaprawy nie 
bêdzie ni¿sza ni¿ +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyã jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeñ obcych. Skùad objêto�ciowy zapraw nale¿y dobieraã do�wiadczalnie, w zale¿no�ci od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

 

2.7.  Pùyty i pùytki ceramiczne 

 
Pùytki powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasi¹kliwo�ã 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasi¹kliwo�ã <3;�cierano�ã III-IV 
 

2.8.  Listwa wykañczaj¹ca 

 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 
 
2.9.  Klej do pùytek 

 

Kleje do mocowania pùytek ceramicznych musz¹ speùniaã wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza speùniaã wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. 
 

2.10.  Zaprawa fugowa 

 

Stosowaã zaprawê fugow¹ wodoodporn¹. 
 

2.11.  Silikon do fug 

 
Stosowaã silikon o dobrej przyczepno�ci do podùo¿y na które bêdzie nanoszony, z dodatkiem �rodka 

grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 

2.12.  Materiaùy pomocnicze 

 
Materiaùy pomocnicze do wykonywania okùadzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe, 
- �rodki ochrony pùytek i spoin, 
- �rodki do usuwania zanieczyszczeñ, 
- �rodki do konserwacji okùadzin. 
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3.  SPRZÆT 

 

3.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania stawiane sprzêtowi podano w OST. 
 

3.2.  Sprzêt i narzêdzia do wykonywania wykùadzin i okùadzin 

 
Do wykonywania robót okùadzinowych nale¿y stosowaã: 
- szczotki wùosiane lub druciane do czyszczenia podùo¿a, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzêdzia lub urz¹dzenia mechaniczne do ciecia pùytek, 
- szlifierki k¹towe, 
- piùê stoùow¹ elektryczn¹ do ciêcia pùytek z mo¿liwo�ci¹ ciêcia pod k¹tem, 
- pace z¹bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z¹bków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klej¹cych, 
- ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadùa koszyczkowe napêdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klej¹cych, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- g¹bki do mycia i czyszczenia, 
- wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. 
 
3.3.  Wymagania szczegóùowe 

 
Wykonawca powinien dysponowaã nastêpuj¹cym sprzêtem: 
- �rodkami transportu do przewozu materiaùów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzêtem pomocniczym. 
 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 

 

4.2.  Wymagania szczegóùowe 

 
Transport materiaùów do wykonania okùadzin nie wymaga specjalnych �rodków i urz¹dzeñ. Zaleca siê u¿ywaã 

do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniêtych. W czasie transportu nale¿y zabezpieczyã 

przewo¿one materiaùy w sposób wykluczaj¹cy ich uszkodzenie. W przypadku du¿ych ilo�ci materiaùów zalecane 

jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do zaùadunku i rozùadunku ùadunku urz¹dzeñ mechanicznych. 

Skùadowanie materiaùów podùogowych na budowie musi byã w pomieszczeniach zamkniêtych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje siê 

tynki i okùadziny z pùytek ceramicznych nie powinna byã ni¿sza ni¿ 5°C. 
Do wykonywania tynków i okùadzin wewnêtrznych mo¿na przyst¹piã dopiero po: 
- wykonaniu �cianek dziaùowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna byã ona nale¿ycie zabezpieczona, zaùo¿eniu instalacji i orurowañ, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
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5.2.  Ogólne zasady wykonywania tynków 

 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byã zakoñczone wszystkie roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie¿nice drzwiowe i okienne. Tynki nale¿y 

wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 

0°C. W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaã tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 

zabezpieczaj¹cych. 
  
5.3.  Przygotowanie podùo¿y 

 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami oraz usun¹ã plamy z rdzy i 

substancji tùustych. Plamy z substancji tùustych mo¿na usun¹ã przez zmycie 10% roztworem szarego mydùa lub 

przez wypalenie lamp¹ benzynow¹. Nadmiernie such¹ powierzchniê podùo¿a nale¿y zwil¿yã wod¹. 
 

5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej 

 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na �cianach murowanych. Tynki wykonywaã po wykonaniu 

instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew naro¿nikowych. Tynk trójwarstwowy powinien byã wykonany z obrzutki, narzutu i gùadzi. 

Narzut tynków wewnêtrznych nale¿y wykonaã wedùug pasów i listew kierunkowych. Gùadê nale¿y nanosiã po 

zwi¹zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gùadzi powinna byã 

mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Nale¿y stosowaã zaprawy cementowo-wapienne � w tynkach nie nara¿onych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, � w tynkach nara¿onych na zawilgocenie. 
5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy powinien byã wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkê nale¿y 
wykonaã z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadaj¹cej 10-12 
cm zagùêbienia sto¿ka pomiarowego. Grubo�ã obrzutki powinna wynosiã 3-4 mm. 
Narzut tynków wewnêtrznych nale¿y wykonaã wedùug pasów i listew kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaã 7-10 cm. zanurzenia sto¿ka 
pomiarowego. Grubo�ã narzutu powinna wynosiã 8-15 mm. Narzut powinien byã 
zatarty na gùadko. Nale¿y stosowaã zaprawy cementowo-wapienne w tynkach 
nara¿onych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostaùych 1:2:10. Dopuszczalneodchyùki � od pùaszczyzny 

3 mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 na caùej dù. £atykontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawêdzi od 

kierunku:- 
- pionowego � nie wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m i ogóùem nie wiêcej ni¿ 4 mm. 
- poziomego � nie wiêksze ni¿ 3 mm na 1 m i ogóùem nie wiêcej ni¿ 6 mm na caùej 
powierzchni miêdzy przegrodami pionowymi. 
Boniowanie � Wykonaã jako szczeliny w tynku szeroko�ci 4 cm, na gùêboko�ã narzutu � ok. 1,5 cm. Naro¿niki 

powstaùe w w wyniku uformowania boni nale¿y zabezpieczyã profilem naro¿nikowym � jedno ramiê nale¿y 

doci¹ã tak aby dostosowaã jego szeroko�ã do gùêboko�ci boni. Spód boni stanowiã bêdzie obrzutka zatarta na 

gùadko. 
 
5.6.  Ogólne zasady wykonywania okùadzin ceramicznych. 

 
Podùo¿em pod okùadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog¹ byã: 
- �ciany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
Przed przyst¹pieniem do robot okùadzinowych nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã 
przygotowania podùo¿a. Podùo¿a betonowe powinny byã czyste, odpylone, pozbawione resztek �rodków 

antyadhezyjnych i starych powùok, bez raków, pêkniêã i ubytków. 
Poù¹czenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byã pùaskie i równe. W przypadku 

wyst¹pienia nierówno�ci nale¿y je zeszlifowaã, a ubytki i uskoki wyrównaã zaprawê cementow¹ lub specjalnymi 

masami naprawczymi. W przypadku �cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien byã 

dwuwarstwowy, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podùo¿y nasi¹kliwych 
zaleca siê zagruntowanie preparatem gruntuj¹cym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania 

powierzchni i krawêdzi podùo¿e powinno speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tùustych plam, oczyszczona ze 
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starych powùok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od pùaszczyzny oraz odchylenie krawêdzi od linii 
prostej, mierzone ùata kontrolna o dùugo�ci 2 m, nie mo¿e przekraczaã 3 mm przy 
liczbie odchyùek nie wiêkszej ni¿ 3mm na dùugo�ci ùaty, odchylenie powierzchni od 
kierunku pionowego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 4 mm na wysoko�ci kondygn., 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byã wiêksze ni8 2 mm na 1m. 
- Nie dopuszcza siê wykonywania okùadzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klej¹cych na podùo¿ach pokrytych starymi powùokami malarskimi, 
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 
ni¿szej ni¿ M4. 
Wykonanie okùadzin: 
- Przed przyst¹pieniem do zasadniczych robót okùadzinowych nale¿y przygotowaã 
wszystkie niezbêdne materiaùy, narzêdzia i sprzêt, posegregowaã pùytki wedùug, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaã sposób ukùadania pùytek. 
- Podùo¿e pùytek nale¿y rozplanowaã uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i przyjêt¹ szeroko�ã 
spoin. 
- Na jednej �cianie pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakow¹ 

szeroko�ã, wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki.  
- Przed ukùadaniem pùytek na �cianie nale¿y zamocowaã prosta, gùadka ùatê 
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania ùaty nale¿y u¿yã poziomnicy. 
- £atê mocuje siê na wysoko�ci cokoùu lub drugiego rzêdu pùytek. Nastêpnie 
przygotowuje siê (zgodnie z instrukcj¹ producenta) kompozycjê klej¹ca. Wybór 
kompozycji zale¿y od rodzaju pùytek i podùo¿a oraz wymagañ stawianych okùadzinie. 
- Kompozycje klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie 
przeczesuje� siê powierzchniê zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹ pod katem okoùo 50°. 
Kompozycja klej¹ca powinna byã rozùo¿ona równomiernie i pokrywaã caù¹ 
powierzchnie podùo¿a. Wielo�ã zêbów pacy zale¿y od wielko�ci pùytek. 
- Prawidùowo dobrana wielko�ã zêbów i konsystencja kompozycji sprawiaj¹, ¿e 
kompozycja nie wypùywa z pod pùytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki. 
Powierzchnia z naùo¿ona warstwa kompozycji klej¹cej powinna wynosiã okoùo 1 m2 lub pozwoliã na wykonanie 

okùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut. Grubo�ã 
warstwy kompozycji klej¹cej w zale¿no�ci od rodzaju i równo�ci podùo¿a oraz rodzaju 
i wielko�ci pùytek wynosi okoùo 4-6 mm. 
- Ukùadanie pùytek rozpoczyna siê od doùu w dowolnym naro¿niku, je¿eli wynika to z 
rozplanowania, ¿e powinna znaleêã siê tam caùa pùytka. Je�li pierwsza pùytka ma byã 
docinana, ukùadanie nale¿y zacz¹ã od przyklejenia drugiej caùej pùytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Ukùadanie pùytek polega na uùo¿eniu pùytki na �cianie, doci�niêciu i 
�mikroruchami� ustawieniu na wùa�ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 
wielko�ci spoiny. Dziêki du¿ej przyczepno�ci �wie¿ej zaprawy klejowej po doci�niêciu 
pùytki uzyskuje siê efekt �przyssania�. Pùytki o du¿ych wymiarach zaleca siê dobijaã 
mùotkiem gumowym. 
- Pierwszy rz¹d pùytek, tzw. cokoùowy, ukùada siê zazwyczaj po uùo8eniu wykùadziny 
podùogowej. Pùytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaã na odpowiednia wysoko�ã. 
- Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. Zalecane szeroko�ci 

spoin w zale¿no�ci od wymiarów pùytek. 
- Przed caùkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale¿y usun¹ã jego nadmiar, mo¿na 
te¿ usun¹ã wkùadki dystansowe. 
- W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy wykoñczeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne pùytki 
(tzw. mozaikowe) s¹ powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mo¿liwe jest 
klejenie nie pojedynczej pùytki lecz wiêkszej ilo�ci. W trakcie klejenia pùytki te dociska 
siê do �ciany deszczuùka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okùadania powierzchni krzywych (np. slupów) nale¿y u¿ywaã 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po zwi¹zaniu kompozycji klej¹cej papier 
usuwa siê po uprzednim namoczeniu wod¹. 
- Do spoinowania mo¿na przyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po 24 godzinach od uùo¿enia 
pùytek. Dokùadny czas powinien byã okre�lony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawêdzie pùytek s¹ nasi¹kliwe przed 
spoinowaniem nale¿y zwil¿yã je wod¹- mokrym pêdzlem. 
- Spoinowanie wykonuje siê rozprowadzaj¹c zaprawê do spoinowania (zaprawê 
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fugow¹) po powierzchni okùadziny poc¹ gumowa. Zaprawê nale¿y dokùadnie wcisn¹ã 
w przestrzenie miedzy pùytkami ruchami prostopadle i uko�nie do krawêdzi pùytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera siê z powierzchni pùytek wilgotna g¹bka. Úwie¿¹ zaprawê 
mo¿na dodatkowo wygùadziã zaokr¹glonym narzêdziem i uzyskaã wklêsùy ksztaùt 
spoiny. 
- Pùaskie spoiny otrzymuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ 
g¹bk¹. 
- Je¿eli w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotno�ã powietrza nale¿y zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿enie ich wilgotna g¹bka. 
- Przed przyst¹pieniem do spoinowania zaleca siê sprawdziã czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni pùytek. Szczególnie dotyczy to pùytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako�ci okùadziny i zwiêkszenia 
odporno�ci na czynniki zewnêtrzne po stwardnieniu spoiny mog¹ byã powleczone 
specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Dobór preparatów powinien byã 
uzale¿niony od rodzaju pomieszczeñ w których znajduj¹ siê okùadziny i stawiane im 
wymagania. Impregnowane mog¹ byã tak¿e pùytki. 
Ponadto : 
- Pùytki nale¿y kleiã na czyste i wysezonowane podùo¿e zachowuj¹c wymagany przez 
producenta re¿im technologiczny. Pùytki ukùadaã na zaprawie klejowej nanoszonej 
z¹bkowan¹ szpachl¹. Fugowanie przeprowadzaã po zwi¹zaniu kleju. Uszczelnienia 
naro¿y wykonaã silikonem o barwie stosowanej fugi.  
- Okùadziny ceramiczne powinny byã mocowane do podùo¿a warstw¹ wyrównuj¹c¹ lub bezpo�rednio do 

równego i gùadkiego podùo¿a. W pomieszczeniach mokrych 
okùadzinê nale¿y mocowaã do dostatecznie wytrzymaùego podùo¿a. 
- Podùo¿e pod okùadziny ceramiczne mog¹ stanowiã nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz �ciany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnêtrznego w czasie ukùadania pùytek powinna wynosiã co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawêdzi pùytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno byã wiêksze ni¿ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okùadziny od pùaszczyzny 
 

6.  KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót 

 
Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót podano w OST . 

 

6.2.  Wymogi szczegóùowe 

 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj¹ na sprawdzaniu przez Inspektora na bie¿¹co, w miarê postêpu 

Robót, jako�ci u¿ywanych przez Wykonawcê materiaùów i zgodno�ci wykonywanych Robót  z Dokumentacj¹ 

Kosztorysow¹  i wymaganiami OST. 
W szczególno�ci obejmuj¹: 
- badanie dostaw materiaùów, 
- kontrolê prawidùowo�ci wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolê poprawno�ci wykonania i skuteczno�ci uszczelnieñ, 
- prawidùowo�ci wykonania podùo¿a 
- przyczepno�ci tynków do podùo¿a 
- grubo�ci tynków 
- wygl¹du powierzchni tynków 
- wykoñczenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenê estetyki wykonanych robót. 
Bie¿¹ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno�ci dostarczonych przez Wykonawcê 
dokumentów dotycz¹cych stosowanych materiaùów z wymogami prawa. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru 

 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
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Ilo�ã wykonanych Robót okre�la siê na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i  pomiaru z natury. 
 

7.2.  Jednostka obmiaru 

 
Jednostk¹ obmiaru wszystkich Robót objêtych niniejsz¹ OST jest metr kwadratowy [m2]. 
 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Ogólne zasady przejêcia Robót 

 
Ogólne zasady Przejêcia Robót podano w OST. 

 

9.  PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1.  Ogólne zasady pùatno�ci 
 
Ogólne zasady pùatno�ci podano w OST. 
 
9.2.  Skùadniki ceny 

 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawê materiaùów, 
- przygotowanie podùo¿a 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podùo¿a pod pùytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie pùytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naro¿y, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykùe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okùadziny z pùytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okùadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Pùytki i pùyty ceramiczne �cienne i podùogowe. Definicje, klasyfikacja, 
wùa�ciwo�ci i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do pùytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Pùytki i pùyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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