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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych

SST-01. WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST-01.- Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.: Boisko wielofunkcyjnego przy Szkota Podstawowa w Jankowej

1.2. Przedmioti Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robot przy budowie
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanows.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci
obgmuja:

45100000-8 Prace dotyczace przygotowania placu budowy
45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych 45262300-4 Prace betoniarskie
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1.3. Zakres stosowania ST
131 Wymagania o0gdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizg wymienionymi
SpecyfikacjamiTechnicznymi:

SST - 05. - Roboty betoniarskie
SST - 06. - Ogrodzenia
SST - 07. - Nawierzchniapoliuretanowa

1.3.2. Niezdleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdblnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych Prace tymczasowe i towarzyszace
- geodezyjne wytyczanie elementow boiska

- wykonanie pomacniczych konstrukcji montazowych - inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajagce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizagji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich.

1.5.1. Organizacjarobot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektows

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawigjacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione

cho¢by wjednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Projektem Budowlanym.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
Sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Projektem Budowlanym i wptynie to na
niezadawalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy
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1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) Decyzja o pozwoleniu na budowe i zatwierdzony Projekt Budowlany

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w

rozdziae 6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robot

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwigjgcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na

zyczenie Zamawigjacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawcawyznaczana caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierownikow robot posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiazkow Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg
ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami Oraz przepisow powiazanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznaja si¢ ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedkiadaja swoje uwagi, notatki
i obliczenia Wykonawcy Robét Budowlanych.

Wykonawca Robot Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Wykonawca Robot Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i nigjasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomigdzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaze Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji
Projektowsj / projekt budowlany i wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podleggjacymi ochronie
elementami érodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania reaizagji budowy, aS do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zaingtauje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Sejest whaczony w cene
umowng.

Wykonawca odpowiada za zngjdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, -zabezpieczenia i konserwacje
przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow budowlanych
-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wiazania dla betonéw fundamentu, podiozy, podkladow i posadzek.
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1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

-Projekt organizagji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Wykonaweca jest zobowigzany spehni¢ nastgpujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych

instalacji bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig
zaréwno dla uczestnikoéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekazat plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia

poszczegblnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i gprzetu w ciagu 15 dni od rozpoczecia
prac.

Wykonawca Robot budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem: -rozmieszczenia
Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP,
ogrodzenia,

o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowienn BHP, dostepu do energii elektrycznegj, wody, kanalizacji i innychinstalacji.
-czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatow budowlanych, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
-0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy -zapewnienia bezkolizyjnego
wykonaniarobot

-zapewnienia konieczngl ochrony przeciwpozarowel - rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,
-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych -zapewnienia ochrony
srodowiska 1 ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia - rozmieszczenia placow produkeji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.5.4. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonaé inwentaryzacji zieleni,
wykonaé docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podgimowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarows.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakoniczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien

otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli

Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robdot budowlanych powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP I P.POS., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakrese nadzoru i
projektowania.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaklada si¢ staty pobyt kierownika roboét jako osoby
odpowiedzialng zate prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wlasciwag dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany
Sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Rob6t Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obgimuja miedzy innymi (nie wytacznie): -bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukeji, -pasy zabezpieczagjace dla osob pracujacych na
wysokosciach, -porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewngtrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze gtabilizujace do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" —stanowigca
element skladowy dokumentacji projektowej oraz,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

sporzadzony przez Wykonawce Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.6.0kresleniapodstawowe

Zamawi ajacy/Inwestor

Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych - zwycigzca przetargu na wykonanie robot budowlanych.
Uzytkownik - instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowaniai uzytkowania osrodka
Inspektor - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do hadzoru nad
realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez |nspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

whpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksigga Atestow - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow materialow i urzadzen zgodnie z
wykonywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy
przekazana | nwestorowi w wergi na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru

obhiektu przez Inwestoraod Wykonawcy.

Ksigga Odbioréw - integralnie zwigzany z Dziennikiem Budowy /w ktorym odnotowuje si¢ date,

pozycje oraz glowne zalecenia i wynik odbioru/ uporzgdkowany, spiety w cato$¢, doktadny rejestr

wszystkich odbiorow czg$ciowych wraz z ich pelng dokumentacja, a w przypadku robot zanikajacych i
zakrywanych doktadng inwentaryzacja fotograficzng tych robot w formie wyraznych kolorowych

wydrukéw A4. Pozycja odbioru w ksiedze odbioréw musi sie pokrywac z pozycja w dzienniku budowy.

Ksigga prowadzona powinna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy przekazana Inwestorowi w

wergji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru obiektu przez Inwestora od

Wykonawcy

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowsy.

Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

ST - Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robot budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé stosowne atesty do zastosowania ich w

budynkach stuzby zdrowia. Obowiazkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich

atestow zgodnie z wykonywanymi robotami w Ksigdze atestow. Wykonawca obowigzany jest rowniez
przekazywa¢ Inspektorowi kolejne ksiggi atestow zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioréw czgsciowych.
Jakos¢ materiatow 1 urzadzen powinna umozliwia¢ ich dlugotrwale uzytkowanie w budynku uzytecznos$ci publicznej
oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co namnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdow i1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czgsci)

materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, Se wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Se materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Wszystkie materialty budowlane powinny posiada¢  dopuszczenie do stosowania w  budownictwie na
terenie Polski oraz dosowne aesty PZH i ITB lub zharmonizowane 2z panstw Unii  Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢
I nspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi - odpowiedzial nosé¢
za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowatly swoja

jakosé i whasciwosé¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Migjsca sktadowania materiatdéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
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W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacj¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé 1 przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umieéci¢ tablice okreSlajace dopuszczalne obciazenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska materiatlow, wyrobow i
urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materialow. Stosy materiatdéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odleglto$¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych
2) 5m - od stalego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialtow lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjngl lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabing.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez |nspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtow do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Program Funkcjonalno - Uzytkowy przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co hgimnigj 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzagj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z oferta

Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w Programie.

Liczba, wydajnosc¢ i rodzaj sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Program przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Ingpektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony

2\ Ihel, - 1
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Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniaé
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu zgodno$ci. Dokumenty uprawniajace do eksploatacji
maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploataci.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i  innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpieczng obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.
Stanowiska operatoréow maszyn lub innych urzadzeh technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie moga ogranicza¢ widoczno$ci operatorowi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Ingpektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe], ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadaace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé w taki sposob, aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkow i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ tadunkowsg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach Kkrytych lub pod przykryciem.
Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.
Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi Zracymi
cieczami powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajagce ‘tadunek przed wypadnigciem lub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu Wiekszym niz 1% powinny by¢
Zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé¢ zastosowanych
meterialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Programem, uzgodniona z zamawiajacym, zatwierdzong
przez organ wiadzy budowlanej dokumentacja, decyzja pozwolenia na budowg oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe) lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialtow i  Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powmny odbywac sig zgodme iw warunkach okreslonych przez polskle prawo budowlane

pdfMachine h,
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! ie
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across ji
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!



http://www.broadgun.de

6. OPISDZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnieniajakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Programem i opracowana na jego podstawie
Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnieniajakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ 0gbdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowaniajakoscia wykonywanych Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
Sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes¢ szezegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzgjei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- SPOSob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- §posob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legaizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementoéw Robot,

- §pOsHb postepowania z materiatami i Robotami nicodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtdbw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Dokumentacji Projektows .
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiedniajakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
Z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektorabeda odpowiednio opisanei oznakowane,
W Sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obgmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez | nspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pbézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebnado tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzednigy weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
|aboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze Si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisdw i dokumentoéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

[0 Polska Norma lub

[0 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot  bedzie  posiada¢ te  dokumenty,  okreSlajace = w  sposob  jednoznaczny  jej  cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
I nspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa naWykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz techniczngj i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty

i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoblnoscei:

[1 dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

[) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

[1 uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét, [ terminy rozpoczecia i

zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

[1 przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, [1  uwagi i

polecenialnspektora,

[1 daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

[l zgloszenia, pozycje 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréow Robot,

[J wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

[1 zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe),

[0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie

wykonywania Robot,

[l  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

00 wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

[J inneistotneinformacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robot w ksigzce obmiarow, stanowigcej dokumentacje
budowy. Dokument pozwala narozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysiei wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie narealizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, operaty geodezyjne
protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencj¢ na budowie

Ksigga Atestow

Ksiega Odbiorow.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indzig w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalhia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z
Czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowaniai
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni naleSy przeprowadzié¢ wg PN-1SO 9836:1997.

Ilos¢ robdt nalezy okre$lic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okrestrwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza Si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w Sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru  Obmiaréw, ktérego wzOr  zostanie uzgodniony =z
inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z :

1) Siwz

2) Ofertg

3) dokumentacja projektowsa

4) udgtdeniami z Inwestorem

5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedza i sztukg budowlang
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8.1. Odbiér Robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem I nspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie | nspektora

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ udokumentowany fotograficznie,
afotografie z opisem umieszczone w Ksiedze Odbioréw

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalngl ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie |nspektora

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komiga odbiergiaca Roboty dokona ich oceny jakosciowg na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektows .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupelniajacych w warstwie
zakrytegj lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci, nakaze sposob postepowania i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganel Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo Uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcieredizacji Umowy.

2. Ksega atestow

3. Ksigga Odbiorow

4. Recepty i ustaleniatechnologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

9. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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10. Rysunki (dokumentacje) nawykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, O$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen i sieci.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

14. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz
przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komiga.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robot”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cenajednostkowa skal kulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowsa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczng i w
Dokumentacji Projektows.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac: robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

0 wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

[J wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

[0 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

0 podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa

- gprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych - Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzadzenia -
Dz.U.02.166.1360 ustawa " O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa " O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp. -
Dz.U.02.169.1386 ustawa " O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjaneg w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie naleSy spemnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. | powigzane
rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdZn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z  24.08.1991r z pdézn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z poézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z
pozn. zm. i

powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powiazane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z po6zn. zm. I powigzane rozp.
- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powiazane rozp. - normy polskie, branSowe i europejskie
zharmonizowane
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ST -05. ROBOTY BETONIARSKIE

5.0. ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

5.1. Betonowanie
5.1.1 Wstep

5.1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

5.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot betoniarskich.

5.1.4. Zakresrobot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

— Betony konstrukcyjne.

— Podbetony.

5.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

5.2 Materiaty
Skiadniki mieszanki betonowej

e Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2002 o nast¢pujacych markach:

— marki ,,25” - do betonu klasy B8/10-C16/20

— marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz C16/20 Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

— oznaczenie

— nazwawytworni i miejscowosci

masa workaz cementem

— datawysytki

— termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci.
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Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Biezaca kontrola podstawowych
parametréw cementu

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obemuje tylko
badania podstawowe.

Magazynowaniei okres sktadowania

Migj sca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

— Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniemi
Zanieczyszczeniem.

— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce W przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byé przechowywana w SpOsSob
umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN EN 12620:2000, z
tym ze marka kruszywa nie powinnaby¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarnakruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: —  sktadu
Ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
uzytego do budowy.

Wymagania co do szczelnoéci, mrozoodpornosci i ogdlne wg PN-EN 206-1:2003,

5.3 Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

5.4 Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej Srodki do transportu

betonu:

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
—  lo&¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana Szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

— (2) Czastrangportu i wbudowania

— Czastransportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.5 Wykonanie robot

Zaeceniaogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej

A. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglgdniaé
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

B. Mieszanie sktadnikow

— Mieszanie skladnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraniasie
stosowania mieszarek wolhospadowych).

— Czas mieszanianalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

C. Podawaniei uktadanie mieszanki betonowej

— Do podawania mieszanek betonowych naezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ Sprawdzeniaustalong konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

— Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,

zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

Czystos¢ deskowania

obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

— Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

— Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologiczng, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych goéra i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami 0 $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. — Podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zagtebi¢ butawg na glebokos$é 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

— Kolgne migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m.

— Beki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac Sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i

0od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
—  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie¢ kierowaé zasada, Se powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtownych.

— Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
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obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

— W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio utozonego betonu.

Pobranie probek i badanie.

- Na  wykonawcy  spoczywa  obowigzek  zapewnienia  wykonania  badan
laboratoryjnych

przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniggszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

— Badania powinny obg mowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu — Temperatura otoczenia
Betonowanie naezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowuj ac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

— Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalgjacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy

wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane
konstrukgji.

Pielegnacja betonu

— Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co ngmniegj
3razy nadabg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl =z
nastepnag warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymaganiaodnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. — OKres piel¢gnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardnigjacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dlakonstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej

dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
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— Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojeniabetonu
min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, Se otulenie zbrojenia betonu bedzie nie

mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni

odpowiednig $ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. — Faktura powierzchni i
naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukdji
nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystgy wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac,

aby otrzymaé réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkow i porow,

— Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie naleSy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod zalozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli gruboéci oraz rz¢dnych
wg projektu technicznego wzglgdem nosnosci.

5.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

5.7 Odbior robot
Wszystkie roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej. zyczenie
stanowiska pracy.

5.8. Przepisy zwigzane

— PN-EN 206-1:2003 Beton.

— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

— PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wigzania i statoéci objetosci. — PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje  murowe  niezbrojne.  Projektowanie i obliczanie.
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST-06. OGRODZENIA

6. OGRODZENIA
6.1. WSTEP
6.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w zwiazku z budowa
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanows.

6.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy
dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w  pkt. 6.1.

6.3. Zakresrobot objetych SST
6.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ogrodzenie jest srodkiem zabezpieczajagcym boisko z trawy syntetycznej przed zaktoceniami,
ktore mogg powstaé na skutek wtargnigcia z bezposredniego jej otoczenia - 0SOb postronnych,
Zwierzat.

6.3.2. Rodzgje ogrodzen drog
Ninigjsza SST dotyczy najczesciej stosowanych ogrodzen z siatek plecionych $limakowych.

6.4. Okreslenia podstawowe

6.4.1. Ogrodzenie
Przegroda fizyczna, chroniagca przed przedostawaniem si¢ niepozadanych intruzow spoza, tj. zwierzat i 0sob
postronnych.

6.4.2. Siatkametalowa

Siatka wykonana z drutu 0 réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali,
zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

6.4.3. Satkapleciona $limakowa

Siatka 0 oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu okragtego.
6.4.4. Stalowalinkausztywnigjaca

Rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa.

6.4.5. Wysokos¢ ogrodzenia

Odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

6.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe

Sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 01 ,,Wymagania
0golne”.

6.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

6.5.1. Przepisy ogblne

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

6.5.2. Ogolne zasady wykonywania ogrodzen
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Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano ustalen dotyczacych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego
elementow, to ogrodzenie powinno spetnia¢ nast¢pujace warunki:
a) w zakresie wysokosci ogrodzenia
1. Podstawowa wysokos¢ ogrodzenia wynosi 4,0 m.
b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia
1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkow zwierzat
wystepujacych w danym rejonie. W tym celu wielko$¢ oczek ogrodzenia powinna by¢ taka, aby uniemozliwiata
przedostawanie Si¢ zwierzat na teren boiska.
2. Ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spdd ogrodzenia nie powinien by¢ potozony
Wyzej niz 5 cm nad terenem.
c) w zakresie trwatosci ogrodzenia
1. Ogrodzenia powinny zachowywat trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwiazku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powloki cynkowe lub
nne
powtloki zaakceptowane przez Inzyniera
2. Ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymienialne w celu ufatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby
demontazu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

6.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
CPV:

Gruparobot: 453 Roboty budowlane w zakresie instalacji

Klasarobot: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalagji, instalowanie ogrodzen drog,
pltotow i

Sprzetu ochronnego

Kategoriarobot 45342 Roboty budowlane w zakresie instal acji, instalowanie ogrodzen
drog,

ptotow i sprzetu ochronnego, wznoszenie ogrodzen
7. materialy

7.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza OST, sa: [1 Satki metalowe,
0 liny stalowe,

[J shupki metalowe i elementy metalowe potaczeniowe,

[1 materiaty do wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro”.

7.3. Wymagania dla materiatow
7.3.1. Siatki metalowe

7.3.1.1. Siatka pleciona $limakowa

Siatka pleciona $limakowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreSlonym przez BN-83/5032-
02 [40], podanym w tablicach 1i 2.

Dhugo$c¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinigtej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25

m. Odchytki dtugosci nie powinny przekracza¢ [ 0,1 m dlawielkosci 30 oraz 002mdla
satek

wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala

powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie
spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obcicte w odlegtosci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywaé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026 [31].

Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymatosc¢

Aridi na roan=zet 101 800 NMDa (A
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Tablica 1. Wymiary oczek diatki, nominana érednica drutu i masa siatki plecionej $limako-
we wedtug BN-83/5032-02 [40]
Widkosé Nominalny wymiar oczka Nominana Orientacyjna
Dopuszczal ne érednica drutu masa 1l m2
siatki Wymiar boku od- mm saki kg
oczka chytki boku
oczka
2,0 19
30 30 U221 22 24
23 2,6
2,2 18
24 2,1
28 ' '
40 40 25 22
26 2.4
2,0 12
25 18
2,7 2,2
50 50 128 28 23
29 25
30 2,7
31 28
3,2 29
25 14
28 17
60 60 D34 30 21
35 49
40 5,0
3,0 18
70 70 134 35 24
40 3,0
Odchytki prostopadtosci ksztattu bokéw oczka nie powinny przekraczaé [ 10°.
Tablica 2. Szeroko$¢ siatki plecionej $limakowej dostarczanej przez producenta, wedtug
BN-83/5032-02 [40]
Wielkosé Szerokos¢ satki, mm
ootk (\AI \I\I\Jlllnhﬂh\llm ncrnd7mi| |jncf i 7a) \I\I\ch‘qlégs’é:s= atkl)
30 1500 1750
0d40do 70 1500 1750 2000 2250
2500
Uwagi do tablicy 2:
1. Szerokos¢ siatki mierzy si¢ tacznie z wystajacymi koficami drutow.
2. Dopuszczalne odchylki  szerokosci  siatki nie  powinny  przekracza¢| [ 0,6  dtugosci
boku oczka
3. Po  porozumieniu miedzy  producentem i  odbiorca  dopuszcda  sie = wykonanie
Siatek-o-Hnych-szerokoseiach

Naj mniejsza nominalna srednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchyiki $rednic drutow powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki s$rednic  drutow w  siatce  plecionej  §limakowej, wedlug PN-M-80026
[31]

Nominalna srednica drutu, Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm

mm

0d2,0do 3,0 +0,08 -10,03

0d31dod0 +0.10 0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzszg doktadnoscia ocynkowania,
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okreslong zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica4).

Tablica 4. Grubos¢ powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej $limako-
wej, wg PN-M-80026 [31]

Srednica drutu, mm Minimalnailosé cynku, g/m?
0d2,0do25 70
od 3,61do 4,0 90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na zadanie odbiorcy, mla obowigzek wystawi¢

zaswiadczenie zawierajagce m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym Sprawdzenia grubosci powloki cynkowej
wedtug PN-M-80006 [30].

7.3.2. Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym

przez PN-M-80201 [32] i PN-M-80202 [33].

Druty w splocie liny powinny do siebie cisle przylegac, by¢ rowno naciaggnigte, nie powinny

krzyzowac si¢ w poszczegolnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych. Kofice drutéw powinny by¢ taczone

przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca taczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny

by¢ kruche i posiada¢ zgrubienia i $cienienia. Odleglo$¢ migdzy

poszczegélnymi miejscami taczenia drutow zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna

$rednica splotki.

Wymiary i wiasnosci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Tablica 6. Wymiary i wlasnoSci  wytrzymatosciowe lin  stalowych wg  PN-M-80202 [33]
i PN-M-80201 [32]

. Odchytka PrzybliSo Nominalna obliczeniowa sita
Nominan . . i .
a nomi jlal ng  Srednica o wtenach (N)
- - Sredaiey RaHAasa: ZRAArataeatine-w-aittgnac ,dla
$rednica ] liny, 7 drutu
ny, 0 1 mliny, nominang wytrzymajosci drutu na
mm /0 rozcigganie w MPa
25 +7:-1 mm kg 1400 1600 1800
28 7 -1 08 0,03 4920 5630 6330
%’r" b [VAS) 0,054 025U (120 8010
36 +6;-1 1,0 0,047 7680 8780 9880
4,0 +6;-1 12 0,063 11000 12600 14200
45 +6;-1 13 0,08( 13000 14800 16700
50 +6;-1 15 0,104 17200 19600 22100
16 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy naliny powinien by¢ drutem okragtym, gtadkim, ocynkowanym. Dopuszcza si¢
miej scowe zgrubienia powloki cynku nie przekraczajace nastepujacych wartosci dopuszczalnej
odchyiki dla srednicy drutu:

$rednica 0d 0,8do 1,0 mm odchytka [J 0,04 mm
od 1,0do 1,5mm [0 0,05 mm
od1,5do 1,6 mm 70,06 mm
I10$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosi¢ co najmniej:

$rednica drutu od 0,61 do 0,8 mm ilos¢ cynku 80 g/m”

0d 0,81 do 1,0 mm 100 g/m?

0d 1,01 do 1,2 mm 120 g/m?

0d 1,21 do 1,5 mm 150 g/m?

od 1,51 do 1,9 mm 180 g/n.

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na zadanie odbiorcy, powinno by¢ dotgczone
zaswiadczenie wytworey z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia Sity zrywajacej ling i jakosci
powtoki cynkowe;.

Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!



http://www.broadgun.de

Zazgoda Inzyniera, zamiast liny stalowej, mozna stosowa¢ drut stalowy okragly $rednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-M-80026 [31], podanym w punkcie 2.3.1.1 ninigjszgj specyfikacji.

7.3.3.1. Wymiary i ngjwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okraghych i wyjatkowo o
ksztalcie kwadratowym lub prostokgtnym wzglednie z ksztattownikow: katownikow, ceownikow (w tym:

czesciowo zamknigtych)

Inzyniera.

i dwuteownikéw, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST Iub wskazaniami

Wymiary i ngjwazniejsze charakterystyki stupkdéw nalezy przyjmowac zgodnie z tablicami od 7

do 13.

Tablica7. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wedtug PN-H-74219 [10]

Srednica Grubost Measartm; Popuszezaing odchyiki, %
zewngtrzna, $cianki, $Sredmicy grubosci
mm mm kg/m zewngtrznej $cianki
51,0 ofi 2,6 do 12,5 of 3,10 00 11,9

54,0 o¢l 2,6 do 14,2 ofl 3,30 do 13,9

57,0 otl 2,9 do 14,2 ofl 3,87 do 15,0

60,3 ol 2,9 do 14,2 ofl 4,11 do 16,1

63,5 ofl 2,9 do 16,0 ofl 4,33 do 18,7 U125 215
70,0 otl 2,9 do 16,0 ofl 4,80 do 21,3

76,1 ofl 2,9 do 20,0 ofl 5,24 do 27,7

82,5 ot 3,2 do 20,0 ofl 6,26 do 30,8

88,9 ot 3,2 do 20,0 ofl 6,76 do 34,0

101,6 otl 3,6 do 20,0 ofl 8,70 do 40,2

Tablica8. Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11]

Stedmica (C1(0/ /U — odchyiki, %
zewnetrzna, $cianki, Srednicy grubosci
mm mm kg/m zewngtrznej Scianki
51,0 qd2,9do 5,6 ofl 3,44 do 6,27

54,0 qd2,9do 8,0 ofl 3,65 do 9,04

57,0 ofl 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 110 115
60,3 ogl 7,1do 10,0 0d 9,34 do 12,40

63,5 otl 7,1 do 10,0 0d 9,90 do 13,20

7.3.3.2. Wymaganiadlarur

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub inng zaakceptowane przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, pekni¢é, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy

wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

[1 dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

[0 dhugosciach wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z

naddatkiem 5 mm nakazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla

dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dhugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,

18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne

normy.
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Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w

opakowaniu uzgodnionym ze sktadajacym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic
31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i
grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno €O hgimnigj obegjmowac: znak wytworcy, znak
sali i numer wytopu.

7.3.3.3. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,

powinnaonaby¢ z cynku o0 czystoéci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiadac wymaganiom BN-89/1076-

02 [38]. Minimalna grubos¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 15, a

pomiar tej grubosci powinien odpowiada¢ zaleceniom PN-H-04623 [8].

Tablica 15. Minimalna grubo$¢  powloki  metalizacyjnej  cynkowej  narazonej na  dzialanie
korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38]

Agresywnos¢ korozyjna Minimalna grubos¢ powtoki, [[im,
atmosfery przy w\/m:agnnnj trwatoéciwlatach

| wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200M
M - powloka pokryta dwoma lub wieksza liczba warstw powloki malarskiej

Powierzchnia  powtoki powinna by¢ jednorodna pod  wzgledem  ziarnistoéci. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad, jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

7.3.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo

konstrukgji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem mieszankg betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowse.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okres$lono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 lub zgodna
ze wskazaniami InZyniera. Beton powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-
06250 [2]. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé

wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno
Spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinnaby¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja

projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich
dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki

powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub

wskazania Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na

budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Whasciwosci

mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264

[1].
8. Jrzet

8.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 01 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje Si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
nomacniczean  iak: sznadle  draoci stalowe  milotki  oheeoi  wvueiacarki do naninania linek | datki itp.
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transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

9. transport

9.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 01 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Transport materiatow

Siatk¢ metalows nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Siatke bezwezeltkowa cigzka z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych
lub w kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajgcych na zmiang wlasnosci lin.
Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.
Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki
wigze si¢ drutem stalowym lub tasma stalowa w dwoch migjscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
koncoéw. Drut i ta§ma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymato$ci na rozciaganie,
ktora gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastapi zerwanie wigzania.
Wiazania nie nalezy Uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku tadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostrozno$¢, ze
wzgledu na podatno$¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby
przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg ta§my stalowej
lub folii termokurczliwe.
Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozjg, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

10. wykonanie robot

10.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznoscei od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu  budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

[ wykonanie dotow pod stupki,
00 wykonanie fundamentow betonowych pod stupki, (1 ustawienie stupkow,
[ wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowe;.

10.3. Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki

powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardéw stupka, a glebokosé od 0,8 do 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki narozne,
bramowe i nazatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtoscei:

a) dlasiatki po od 3do 6 m, ztym, Se przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 3 m,
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Nalezy dazy¢, aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia

10.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku
albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ obtozone
kamieniami lub gruzemi przysypane ziemia.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, ajesdli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

10.5. Ustawienie stupkéw

Shupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii

ogrodzenia, aich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Shupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie

wickszym od 15° nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajgcymi,

ustawigjac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod Katem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukonych stupkow

wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowac, za zgoda Inzyniera,

bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole (przyktady w

zat. 11.3).

Shupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdéw i hakow

metalowych. Stupki konicowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowaniado nich
satki.

10.6. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)

usztywnigjace: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkow. Do stupkow

koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone

przez uszka, zagicte do tylu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny by¢

umocowane tak, aby nie mogty przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w

przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciggarkami

wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym

przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinaé linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki

narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkow koncowych, naroznych i bramowych za

pomoca pretow plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napinasie w
Sp0osob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego

drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérna krawedz siatki metalowej nalezy taczyc¢ z linkg zaginajac na niej poszczegolne
druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty

Znieksztalceniu jej oczka.

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje si¢ do stupkow tak jak siatke metalowa, a do

linek - zwykle kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inzyniera, siatka z tworzywa sztucznego moze byé
przymocowana tylko do dwoch linek: gornej i dolne;.

11. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

11.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogolne”.

11.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentow  zaswiadczenie
0 jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robdot i przedstawié
ichwyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie

23.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
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dogtarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
[ datki ogrodzeniowe,

[0 liny stalowe,

(1 rury nastupki.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do

wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych

robot.

11.3. Badaniaw czasie wykonywania robot
11.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17. Tablica 17. Czgstotliwos¢
badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzzj Liczbabadan  Opis badan b kow
. an
badafia
1 Sprawdzenie dd5do 10 Powierzchnje zbada¢ nie Wyniki
powigrzchni hadan z uzbrojonyn} okiem. Do ew. by¢ zgodne
wybrgnych Sprawdzenia wymaganiami
losowo elemen- otebokosci plinktu 2.3.
tow w kazdej wad uzy¢ dostepnych
dostarczane narzedzi (np. linialow z
partii|\wyrobow czujnikiem, suwmiarek,
liczagej do mikrometrow, itp.)
1000
2 Sprawdzenie dlementow Przeprowadzi¢ uniwer-
wymjarow salnymi przyrzadami
pomiarowymi  lub  spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

11.3.2. Kontrolaw czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentow pod stupki,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidlowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;.

11.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi e ementami robot

Wszystkie materiaty nie spetiajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

12. Obmiar robot

12.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dhugosci ogrodzenia,

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!



http://www.broadgun.de

13. odbior robot

Ogblne zasady odbioru robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami |nzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
14. podstawa ptatnosci
14.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 01 ,,Wymagania og6lne”.

14.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obe muje:

[0 prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

[J dostarczenie na migjsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow pomaocniczych,
[] ustawienie ogrodzeniaw sposob zapewniajgcy stabilnos¢, [ uporzadkowanie terenu,

[0 przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

15. przepisy zwigzane

15.1. Normy

1 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4, PN-B-06712 Kruszywa minerane do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjai okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymaganiai ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco
0golnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
Zimno ogblnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24, PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
dali, staliwai Seliwa do maowania Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji

stalowych. Ogolne wytyczne
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26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych

ustrojow nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali
29. PN-M-69775 Spawal hictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

31 PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego
przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wasnosci mechaniczne $rub i
wkretow

36. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej nalozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne

cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,

saliwnychi zeliwnych. Wymaganiai badania

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty

40, BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

41, BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu

42, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

10.2. Inne dokumenty

44. K atalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,,Transprojekt” Warszawa 1979-1982
45. Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM ,, Transprojekt” Warszawa 1990.
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SST-07. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
7. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

7.1. Wstep
7.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem ninigjszgj szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z budowa
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe.

7.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i redizagji robot
wymienionych w punkcie 7.1

7.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowsy i
obgmuja:
[0 MontaS nawierzchni poliuretanowsj,

74. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 01
»Wymagania ogolne "

75. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedziany zajakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w SST 01. ”"Wymagania ogdlne”.

7.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

Gruparobot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasarobot: 4511  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoriarobot: 45111  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

7.7. Materiaty

Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie luznych

czasteczek podloza. Do tego celu uzywa si¢ na przyktad - CONIPUR 74. Wykonuje Si¢ jg recznie - za
pomocyg. Watka, lub mechanicznie- poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem

jednosktadnikowym.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznaniarynku, zdecydowano Si¢ na zastosowanie w

niniejszym przypadku wyktadziny ,,CONIPUR EPDM” lub podobnej o zblizonych parametrach.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm - werga

podstawowa, wymaga podbudowy, betonowej. Nawierzchniata jest przepuszczalna dla wody, o

zwartgj strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw

konkurencji technicznych la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, kortéw tenisowych, placow rekreacji

ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzujaca si¢ wysokim stopniem elastycznosci i

Sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy,
kolanai tokcie grajacych.

Posiada certyfikat ITB i IAAF, a takze $wiadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i Migdzynarodowego
Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.

Nawierzchnia sktada si¢ z warstw elastycznej (nosnej) uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwag uzytkowa, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk
mechaniczny ( przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j:
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Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216

(217), ktory jest

zmieszany z granulatem EPDM o granulagji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos¢ tg wykonuje sie
w mikserze przeznaczonym dlatworzyw. System Conipur 216 jest systemem PU, ktorego sktadnik i sktadnik B sg
mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza Si¢ na warstwie no$nej poprzez
natrysk mechaniczny. Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWY CH

Nawierzchnie  syntetyczne  poliuretanowe s3  nawierzchniami  sportowymi i do  tego celu
powinny stuzyé. Powinny byé uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne shuzby komunalne) powinny by¢

kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i majg charakter ogolny. Jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zroznicowany i jest poza naszg kontrolg.

7.8. Sprzet

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST 01.
7.9. Transport

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 01.
8. Wykonanie robot

9. Kontrolajakosci robot

9.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 01.
Wszystkie badaniai pomiary wykonywane s3 na koszt Wykonawcy.
9.2. Kontrolawykonania

Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodnoséci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektows) i SST..

10. Obmiar robot
10.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST 01.
10.2.  Jednostkaobmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

10.3 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST 01.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz
jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczng. Nie nalezy zwickszac
grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate
faczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
poézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom
okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow).
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Uwagi natemat tolerancji nieréwno  $ci nawierzchni poliuretanowych:

1 Nie istnigje Polska Norma, ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowangj tabeli wartosci dopuszczalnych.

2 Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6

(Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pozniejszymi zmianami. Wiekszos$¢ producentow Systemow opiera sie na
tgj normie.

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB,

ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna I TB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii
opracowanej

przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.
4,

wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986, tabelanr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm
pomiedzy

dwoma mierzonymi punktami.

Zaezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych
odchytek w mm

mierzonymi punktami w mb

1 01 2
2 1,0 3
3 40 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy betonowsej, poniewaz technologia wykonania
nawierzchni sportowych, oraz jg grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia
zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentow odbiorowych
dotyczacych nawierzchni.

11. Podstawy ptatno$ci

11.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST O1.

12. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 01., oraz:
- Aprobata | TB,

- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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