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                                        Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robót budowlanych 
 

SST - 01.    WYMAGANIA OGÓLNE  

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora  
Specyfikacja  Techniczna  ST-01. -  Wymagania  Ogólne  odnosi  siê  do  wymagañ  wspólnych  dla  
poszczególnych  wymagañ  technicznych  dotycz¹cych  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostan¹ wykonane w 
ramach inwestycji pt.: Boisko wielofunkcyjnego przy Szkoùa Podstawowa w Jankowej  

1.2. Przedmiot i   Zakres Robót objêtych ST  
 
1.2.1. Przedmiot Robót  
Przedmiotem Robót bêd¹cych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robót przy budowie 
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.  

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót Roboty budowlane podstawowe w szczególno�ci 

obejmuj¹:  
 
45100000-8   Prace dotycz¹ce przygotowania placu budowy  
45212221-1   Roboty budowlane zwi¹zane z obiektami na terenach sportowych 45262300-4     Prace betoniarskie  
45340000-2   Instalowanie ogrodzeñ, pùotów i sprzêtu ochronnego  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
1.3.1. Wymagania ogólne nale¿y rozumieã i stosowaã w powi¹zaniu z ni¿ej wymienionymi 
SpecyfikacjamiTechnicznymi:  
 
SST - 05. - Roboty betoniarskie  
SST - 06. - Ogrodzenia  
SST - 07. -   Nawierzchnia poliuretanowa  
 
1.3.2. Niezale¿nie od postanowieñ Warunków Szczególnych normy pañstwowe, instrukcje i przepisy  
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bêd¹ stosowane przez Wykonawcê w jêzyku polskim.  

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz¹cych i robót tymczasowych Prace tymczasowe i towarzysz¹ce  
- geodezyjne wytyczanie elementów boiska  
- wykonanie pomocniczych konstrukcji monta¿owych - inwentaryzacja powykonawcza  
- wykonanie tymczasowych przyù¹czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj¹ce niezbêdne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich.  
1.5.1. Organizacja robót budowlanych  
1.5.1.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹, 
ST i poleceniami Inspektora .  
1.5.1.2. Zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹  
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  
Zamawiaj¹cego  Wykonawcy  stanowi¹  czê�ã  umowy (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  
choãby  w jednym  z  nich  s¹  obowi¹zuj¹ce  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  byùy  w  caùej dokumentacji.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z Projektem Budowlanym.  
Dane  okre�lone  w  Projekcie  Budowlanym  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których dopuszczalne   
s¹  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i elementów budowli musz¹ byã 
 jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã  
dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.  
W przypadku gdy materiaùy lub Roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Projektem Budowlanym i wpùynie to na  
niezadawalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ niezwùocznie zast¹pione innymi, a Roboty  
rozebrane na koszt wykonawcy 
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1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa  
a)   Decyzja o pozwoleniu na budowê i zatwierdzony Projekt Budowlany  
 
1.5.1.4. Dokumenty budowy  
Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  prowadzenia  i  przechowywania  na  Terenie  Budowy  wszystkich  
wymaganych  prawem  polskim  dokumentów,     zgodnie  z  punktem 6.8."Dokumenty  budowy"     w  
rozdziale  6."Opis  dziaùañ  zwi¹zanych  z  kontrol¹,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  

robót  
budowlanych  w nawi¹zaniu  do  dokumentów  odniesienia"    niniejszej  Specyfikacji  oraz  dokumentów  
niezbêdnych do prawidùowej eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych.  
Dokumenty   budowy   bêd¹   przechowywane   na   Terenie   Budowy   w   miejscu   odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginiêcie lub uszkodzenie w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym odczytanie któregokolwiek z  
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.  
Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  i  przedstawione  do  wgl¹du  na  
¿yczenie Zamawiaj¹cego.  
 
1.5.1.5. Kierownik Budowy  
Wykonawca wyznacza na  caùy okres  prowadzenia prac Kierownika Budowy  oraz kierowników robót posiadaj¹cego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowi¹zków Kierownika Budowy  nale¿y przyj¹ã wg  

ustawy "Prawo budowlane" z  7.07.1994r wraz z póêniejszymi zmianami oraz przepisów powi¹zanych.  
 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami  
Poszczególni wykonawcy zapoznaj¹ siê ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkùadaj¹ swoje uwagi, notatki 
i obliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych.  
Wykonawca   Robót   Budowlanych   przekazuje   w/w   dokumenty   ka¿demu   z   zainteresowanych podwykonawców.  
Wykonawca Robót Budowlanych winien przekazaã wszystkie elementy niezbêdne do kontynuacji prac przez  

podwykonawcê.  Procedury  i  niejasno�ci  dotycz¹ce  procesu  budowy  wyja�nia  Inspektor  z ramienia Inwestora 
wszystkim podwykonawcom.  
Nale¿y sporz¹dziã Zeszyt Zadañ Ogólnych, w którym u�ci�la siê relacje pomiêdzy wykonawcami.  
Wykonawca powinien zapewniã pomoc w czynno�ciach manipulacyjnych i transporcie wewnêtrznym oraz w 
interpretacji poszczególnych zadañ.  
W przypadku uchybieñ ze strony wykonawców nale¿y poinformowaã Inwestora i Projektantów.  
Nale¿y informowaã Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadañ.  
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy  
 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Inwestor w terminie okre�lonym w   umowie przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi   
uzgodnieniami   prawnymi   i   administracyjnymi.   Inwestor   przeka¿e   Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/.  
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajduj¹cymi siê na nim obiektami  
budowlanymi,  urz¹dzeniami  technicznymi  i  staùymi  punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz podlegaj¹cymi  ochronie  

elementami  �rodowiska  przyrodniczego  i  kulturowego,    w  okresie  trwania realizacji budowy, aŜ do zakoñczenia i 

odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  utrzymywaã  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  w tym  ogrodzenia,  

porêcze,  o�wietlenie,  sygnaùy  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  oraz  wszelkie  inne �rodki  niezbêdne  do  ochrony  

Robót.  Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, Ŝe jest wù¹czony w cenê 

umown¹.  

Wykonawca  odpowiada  za  znajduj¹ce  siê  na  Terenie  Budowy  wyroby  budowlane  we  wùasnym zakresie.  
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewniã:  
-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, -zabezpieczenia i konserwacjê 
przewodów, sieci,  
-zabezpieczenie  wymaganych  przez  producenta  oraz  PN  warunków  przechowywania  wyrobów budowlanych  
-zabezpieczenie  wymaganych  warunków  wi¹zania  dla  betonów  fundamentu,  podùo¿y,  podkùadów i posadzek.  
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1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu Wykonawca zobowi¹zany   jest 

w cenie umowy opracowaã dokumentacjê:  
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
-Projekt zaplecza technicznego budowy  
-Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca jest zobowi¹zany speùniã nastêpuj¹ce warunki:  
-Urz¹dzenie placu budowy w zakresie niezbêdnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych  
instalacji bêdzie ustalane wspólnie z Inwestorem i U¿ytkownikiem z zachowaniem zasad  
bezpieczeñstwa u¿ytkowania oraz warunków bezpieczeñstwa dla poruszania siê po terenie dziaùki oraz poza ni¹ 

zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych.  
-Wykonawca powinien przekazaã plan placu budowy , harmonogram zajêcia i zwolnienia  
poszczególnych stref wraz z harmonogramem monta¿u i demonta¿u instalacji i sprzêtu w ci¹gu 15 dni od rozpoczêcia 

prac.  

Wykonawca Robót budowlanych sporz¹dza   plan zagospodarowania placu budowy z uwzglêdnieniem: -rozmieszczenia 
Nadzoru i Kierownictwa Budowy,  
-instalacji  placu  budowy:  pomieszczeñ  higieniczno  -  sanitarnych,  warunków  BHP,  

ogrodzenia,  
o�wietlenia, pojemników na odpady, usuwanie �mieci i odpadów,  
-organizacji  wewnêtrznej  i  postanowieñ  BHP,  dostêpu  do  energii  elektrycznej,  wody,  kanalizacji    i innych instalacji.  
-czynników mog¹cych stwarzaã zagro¿enie  
-wytyczenia dróg wewnêtrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)  
-usytuowania w obrêbie terenu budowy stref magazynowania i skùadowania materiaùów budowlanych, wyrobów,  

substancji  oraz  preparatów  niebezpiecznych,  strefy  pracy  sprzêtu  zmechanizowanego  i pomocniczego  
-oszczêdnego gospodarowania przestrzeni¹ koniecznego do przeprowadzenia budowy -zapewnienia bezkolizyjnego 
wykonania robót  
-zapewnienia  koniecznej  ochrony  przeciwpo¿arowej  -  rozmieszczenia  urz¹dzeñ  przeciwpo¿arowych wraz  z  
parametrami  poboru  mediów,  punktami  czerpalnymi,  zaworami  odcinaj¹cymi,  drogami dojazdowymi,  
-zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy  
-zapewnienia ochrony zdrowia  
- rozmieszczenia sprzêtu ratunkowego niezbêdnego przy prowadzeniu robót budowlanych -zapewnienia ochrony 
�rodowiska i ochrony sanitarnej  
-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia - rozmieszczenia placów produkcji pomocniczej  
 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz, bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ, potwierdzenie  informacji  
dostarczonych  mu  przez  Inwestora  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. Wykonawca  zapewni  wùa�ciwe  oznaczenie  

i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.  
Wykonawca  jest  zobowi¹zany  umie�ciã  w  swoim  harmonogramie  rezerwê  czasow¹  dla  wszelkiego rodzaju Robót, 

które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na Terenie  Budowy  i  powiadomiã  
Inwestora  i  wùadze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczêcia  Robót.  O  fakcie przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   
Wykonawca   bezzwùocznie   powiadomi   Inspektora i zainteresowane wùadze oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, 

dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  bêdzie  odpowiadaã  za  wszelkie  

spowodowane  przez  jego dziaùania   uszkodzenia   instalacji   na   powierzchni   ziemi   i   urz¹dzeñ   podziemnych   

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.  
 
1.5.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony  
�rodowiska  naturalnego.  W  trakcie  wykonywania  projektu  budowlanego  ma  dokonaã inwentaryzacji  zieleni,  
wykonaã  docelowy  projekt  zieleni  i  uzgodniã  go  z  miejscowym  Wydziaùem Ochrony Úrodowiska.  
W okresie trwania budowy i wykañczania Robót Wykonawca bêdzie:  
a) utrzymywaã Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,  
b)  podejmowaã  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj¹ce  na  celu  stosowanie  siê  do  przepisów  i  norm dotycz¹cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokóù Terenu Budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub 

wùasno�ci spoùecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie 

jego sposobu dziaùania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:  
l) Lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk i dróg dojazdowych.  
2) Úrodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,  
c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.  
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1.5.5. Ochrona przeciwpo¿arowa  
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.  
Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy  wymagany  przez  odpowiednie przepisy  na  
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  
Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem 

osób trzecich.  
Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po¿arem  wywoùanym  jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
 
1.5.6. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia  
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. Nie dopuszcza  siê  
u¿ycia  materiaùów  wywoùuj¹cych  szkodliwe  promieniowanie  o  stê¿eniu  wiêkszym  od dopuszczalnego, okre�lonego 

odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie  materiaùy  odpadowe  u¿yte  do  Robót  bêd¹  miaùy  �wiadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez uprawnion¹ 
jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko.  
Materiaùy,  które  s¹  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakoñczeniu  Robót  ich  szkodliwo�ã 
 zanika (np. materiaùy pylaste), mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ  
technologicznych  wbudowania.  Je¿eli  wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy,  Wykonawca  powinien  
otrzymaã zgodê na u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. Je¿eli  
Wykonawca  u¿yù  materiaùów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  u¿ycie  
spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  
 
1.5.7. Warunki bezpieczeñstwa pracy.  
Wykonawca   Robót   budowlanych   powinien   zatrudniaã   specjalistê   do   spraw   BHP   I   P.PO�., posiadaj¹cego 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i 
projektowania.  
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakùada siê staùy pobyt kierownika robót jako osoby 
odpowiedzialnej za te prace.  
Przystêpuj¹c do prac personel musi byã trzeêwy, wypoczêty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we 
wùa�ciw¹ dla rodzaju prac odzie¿ ochronn¹. W zale¿no�ci od potrzeby nale¿y wyposa¿yã pracowników w wymagany 

sprzêt ochronny.  
Kierownik  budowy  sporz¹dza  program  bezpieczeñstwa  i  prowadzi  instrukta¿e  z  pouczeniem  o pierwszym 
dziaùaniu w razie wypadku   oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a tak¿e odpowiada za noszenie odzie¿y 

roboczej i sprzêtu ochronnego przez pracowników.  
Wykonawca  Robót  Budowlanych  jest  zobowi¹zany  zapewniã  pracownikom  odpowiednie  �rodki techniczne  i 
organizacyjne  zapobiegaj¹ce  niebezpieczeñstwom  wynikaj¹cym  z  prowadzenia  robót budowlanych.  
Zabezpieczenia BHP obejmuj¹ miêdzy innymi (nie wyù¹cznie): -bariery na obrze¿ach rusztowañ,  
-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne  
-prowizoryczne zamkniêcia otworów w stropach i konstrukcji, -pasy zabezpieczaj¹ce dla osób pracuj¹cych na 
wysoko�ciach, -porêcze zabezpieczaj¹ce przed upadkiem  
-wewnêtrzne drabiny, schody i pomosty,  
-kosze stabilizuj¹ce do prac wysoko�ciowych wewn¹trz obiektu.  
Wykonawcy   poszczególnych   robót   odpowiadaj¹   za   zabezpieczenie   zbiorowe   dla   wszystkich uczestników 

procesu budowlanego.  
Szczegóùowe  dane  zawiera  "Informacja  dotycz¹c¹  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia"  stanowi¹ca  
element   skùadowy   dokumentacji   projektowej   oraz �Plan   bezpieczeñstwa   i   ochrony   zdrowia�  
sporz¹dzony przez Wykonawcê Robót Budowlanych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia.  
 
 1.6.Okre�leniapodstawowe  
Zamawiaj¹cy/Inwestor  
Wykonawca/Wykonawca  robót  budowlanych  -  zwyciêzca  przetargu  na  wykonanie  robót budowlanych.  
U¿ytkownik - instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i u¿ytkowania o�rodka  
Inspektor  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiaj¹cego, upowa¿niona do nadzoru nad 
realizacj¹ Robót i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania Robotami i do 
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹cy do  
wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie  
dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora.  
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Laboratorium -   laboratorium   badawcze,   zaakceptowane   przez   Inwestora,   niezbêdne   do  
przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci materiaùów oraz Robót.  
Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
Ksiêga Atestów  - zebranie i logiczne uùo¿enie wszystkich atestów materiaùów i urz¹dzeñ zgodnie z  
wykonywanymi  robotami.  .  Ksiêga  prowadzona  powinna  by  na  bie¿¹co,  a  po  zakoñczeniu  budowy  
przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru  
obiektu   przez Inwestora od Wykonawcy.  
Ksiêga Odbiorów  -  integralnie  zwi¹zany  z  Dziennikiem  Budowy  /w  którym  odnotowuje  siê  datê,  
pozycjê  oraz  gùówne  zalecenia  i  wynik  odbioru/  uporz¹dkowany,  spiêty  w  caùo�ã,  dokùadny  rejestr  
wszystkich odbiorów czê�ciowych wraz z ich peùn¹ dokumentacj¹, a w przypadku robót zanikaj¹cych i  
zakrywanych  dokùadn¹  inwentaryzacj¹  fotograficzn¹  tych  robót  w  formie  wyraênych  kolorowych  
wydruków A4. Pozycja odbioru w ksiêdze odbiorów musi siê pokrywaã z pozycj¹ w dzienniku budowy.  
Ksiêga  prowadzona  powinna  by  na  bie¿¹co,  a  po  zakoñczeniu  budowy  przekazana  Inwestorowi  w  
wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru obiektu   przez Inwestora od  
Wykonawcy  

Polecenie  Inspektora  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  w  formie  
pisemnej dotycz¹ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bêd¹ca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Úlepy kosztorys  - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci  (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej ich  
wykonania  
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
Stosowane urz¹dzenia i materiaùy powinny posiadaã stosowne atesty do zastosowania ich w  
budynkach sùu¿by zdrowia. Obowi¹zkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne uùo¿enie wszystkich  
atestów zgodnie z wykonywanymi robotami w Ksiêdze atestów. Wykonawca obowi¹zany jest równie¿  
przekazywaã Inspektorowi kolejne ksiêgi atestów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbiorów czê�ciowych.  
Jako�ã materiaùów i urz¹dzeñ powinna umo¿liwiaã ich dùugotrwaùe u¿ytkowanie w budynku u¿yteczno�ci publicznej 

oraz zapewniã bezpieczeñstwo u¿ytkownikom.  
 
2.1. �ródùa uzyskania materiaùów  
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiaùów  
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego  
êródùa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ  
laboratoryjnych   oraz   próbki   do   zatwierdzenia   przez   Inspektora.   Zatwierdzenie   partii (czê�ci)  
materiaùów  z danego  êródùa  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe  wszelkie  materiaùy  z  danego  êródùa uzyskaj¹ 
zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, Ŝe materiaùy uzyskane z 
dopuszczonego  êródùa  w  sposób  ci¹gùy  speùniaj¹  wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w  czasie postêpu Robót.  
Wszystkie  materiaùy  budowlane  powinny  posiadaã  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie  na  
terenie  Polski  oraz  stosowne  atesty  PZH  i  ITB  lub  zharmonizowane  z  pañstw  Unii  Europejskiej  wg  
potrzeb.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  wùa�cicieli  i  odno�nych  wùadz  na  pozyskanie materiaùów z 

jakichkolwiek êródeù miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Inwestora i jest zobowi¹zany dostarczyã 
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa.  
Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan¹ 

przez  siebie  metodê wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi   odpowiedzialno�ã   
za   speùnienie   wymagañ   ilo�ciowych   i   jako�ciowych   materiaùów   z jakiegokolwiek êródùa.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty zwi¹zane z 

dostarczeniem materiaùów do Robót.  
 
2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do  
Robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzie¿¹ oraz zachowaùy swoj¹  
jako�ã i wùa�ciwo�ã do Robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca  czasowego  skùadowania  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  Terenu  Budowy  w  miejscach uzgodnionych  

z  In¿ynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez Wykonawcê.  
Miejsca skùadowania materiaùów i wyrobów budowlanych nale¿y utwardziã i odwodniã.  
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W  przypadku  przechowywania  w  magazynach  substancji  i  preparatów  niebezpiecznych,  nale¿y zamie�ciã  o  tym  

informacjê  na  tablicach  ostrzegawczych,  umieszczonych  w  widocznych  miejscach. Substancje  i preparaty  

niebezpieczne  nale¿y  przechowywaã  i  przemieszczaã  na  terenie  budowy  w opakowaniach  producenta.  W  
pomieszczeniach  magazynowych  nale¿y  umie�ciã  tablice  okre�laj¹ce dopuszczalne  obci¹¿enie  regaùów  

magazynowych,  a  tak¿e  dopuszczalne  obci¹¿enie  powierzchni stropu. Skùadowiska materiaùów, wyrobów i 

urz¹dzeñ technicznych musz¹ zostaã wykonane w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwo�ã wywrócenia, zsuniêcia, 

rozsuniêcia siê lub spadniêcia skùadowanych wyrobów i urz¹dzeñ. Materiaùy skùaduje siê w miejscu wyrównanym do 

poziomu.  

Materiaùy drobnicowe ukùada siê w stosy o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿  2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymaùo�ci 

tych materiaùów. Stosy materiaùów workowanych ukùada siê w warstwach krzy¿owo do wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 

10 warstw.  
 
Przy skùadowaniu materiaùów odlegùo�ã stosów nie powinna byã mniejsza ni¿:  
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowañ lub innych przeszkód trwaùych  
2) 5m - od staùego stanowiska pracy  
 
Sposób skùadowania materiaùów i wyrobów budowlanych o ksztaùcie pùyt powinien wykluczyã ryzyko ich spêkania, 

wykrzywienia, wygiêcia czy jakichkolwiek innych form trwaùego odksztaùcenia.  

Zabronione jest opieranie skùadowanych materiaùów lub wyrobów o pùoty, sùupy, sùupy napowietrznych linii  
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  �ciany  obiektu  budowlanego, a wchodzenie  i  
schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  skùadowanych  materiaùów  lub  wyrobów  jest dopuszczalne  wyù¹cznie  przy  

u¿yciu  drabiny  lub  schodni.  Podczas  zaùadunku  lub  rozùadunku materiaùów lub wyrobów, przemieszczanie ich 

nad ludêmi lub kabin¹ w której znajduje siê kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno�ci kierowca jest 

zobowi¹zany opu�ciã kabinê.  
 
2.4. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom  
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z Terenu Budowy, b¹dê zùo¿one 
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Je�li Inspektor zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych  materiaùów  do  innych  

robót  ni¿  te,  dla  których  zostaùy  zakupione  to  koszt  tych  materiaùów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora.  
Ka¿dy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajduj¹  siê  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiaùy,  Wykonawca wykonuje na 

wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów  
Je�li  Program  Funkcjonalno  -  U¿ytkowy  przewiduje  mo¿liwo�ã  wariantowego  zastosowania  rodzaju materiaùu  w  

wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  co najmniej 3 tygodnie przed 
u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to wymagane dla badañ  prowadzonych  przez  Inspektora.  

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiaùu  nie  mo¿e  byã póêniej zmieniany bez zgody Inspektora.  
 
 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU I MASZYN NIEZBÆDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ywania tylko takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpùywu  na  jako�ã  wykonywanych  Robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  Robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  
Wykonawcy i odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Programie.  
Liczba, wydajno�ã i rodzaj sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
okre�lonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umow¹.  
Je¿eli  Program  przewiduje  mo¿liwo�ã  wariantowego  u¿ycia  sprzêtu  przy  wykonywanych  Robotach,  
 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. 

Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora, mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do u¿ytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia niegwarantuj¹ce zachowania warunków umowy zostan¹ przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania Robót powinien byã:  
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy  
2) stosowany wyù¹cznie do prac, do jakich zostaù przeznaczony  
3) obsùugiwany przez przeszkolone osoby  
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcj¹ producenta  
5) u¿ywany w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo pracownikom i osobom postronnym  
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Sprzêt bêdzie zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania oraz speùniaã   

wymagania   okre�lone   w   przepisach   dotycz¹cych   systemu   zgodno�ci.   Dokumenty uprawniaj¹ce do eksploatacji 

maszyn na terenie budowy powinny byã dostêpne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.  
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i    innych urz¹dzeniach technicznych powinny byã dostêpne 

instrukcje bezpiecznej obsùugi i konserwacji, z którymi zapoznaje siê osoby pracuj¹ce na tych stanowiskach.  
Stanowiska operatorów maszyn lub innych urz¹dzeñ technicznych, które nie posiadaj¹ kabin, powinny  
byã:  
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadaj¹cymi przedmiotami  
2) osùoniête w okresie zimowym  
Zabezpieczenia te nie mog¹ ograniczaã widoczno�ci operatorowi.  
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ÚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca  stosowaã  siê  bêdzie  do  ustawowych  ograniczeñ  obci¹¿enia  na  o�  przy  transporcie  
materiaùów/sprzêtu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne pozwolenia od wùadz co do  
przewozu nietypowych ùadunków i w sposób  ci¹gùy  bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù  
Inspektora.  
Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  stosowania  tylko  takich  �rodków  transportu,  które  nie  wpùyn¹ niekorzystnie na 

jako�ã wykonywanych Robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.  
Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umow¹.  
Úrodki  transportu  nieodpowiadaj¹ce  warunkom  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  mog¹  byã  u¿yte przez 
Wykonawcê pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wùa�ciciela danej drogi.  
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
Transport materiaùów do miejsca wbudowania nale¿y organizowaã w taki sposób, aby ograniczyã ilo�ã przeùadunków i 

wykorzystaã maksymalnie pojemno�ã ùadunkow¹ �rodka transportu.  
Wyroby   nale¿y   chroniã   przed   wpùywami   atmosferycznymi,   przesuwaniem   i   uszkodzeniami mechanicznymi.  
Skùadowanie oraz przeùadunek powinien siê odbywaã w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.  
Skrzynie ùadunkowe powinny byã czyste, bez ostrych krawêdzi i zaùamañ powoduj¹cych zniszczenie materiaùu.  
Úrodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi ¿r¹cymi   

cieczami   powinny   byã   wyposa¿one   w   urz¹dzenia   zabezpieczaj¹ce   ùadunek   przed wypadniêciem  lub  

przemieszczaniem.  Rêczne  wózki  szynowe,  u¿ywane  na  torze  o  pochyleniu wiêkszym ni¿ 1% powinny byã 

zaopatrzone w sprawne hamulce.  
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   Robót   zgodnie   z   Umow¹   oraz   za   jako�ã zastosowanych  
materiaùów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodno�ã  z  Programem,  uzgodnion¹  z zamawiaj¹cym, zatwierdzon¹ 

przez organ wùadzy budowlanej dokumentacj¹, decyzj¹ pozwolenia na budowê oraz poleceniami Inspektora.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  dokùadne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci wszystkich  
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzêdnymi  okre�lonymi  w  Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez Inspektora.  
Nastêpstwa  jakiegokolwiek  bùêdu  spowodowanego  przez  Wykonawcê  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu Robót  zostan¹,  

je�li  wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcê  na  koszt Wykonawcy. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich 

dokùadno�ã.  
Decyzje Inspektora dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów Robót bêd¹ oparte na  
wymaganiach sformuùowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak¿e w normach  
i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzglêdni  wyniki  badañ  materiaùów  i  Robót,  
rozrzuty  normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiaùów,  do�wiadczenia  z  
przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia  
Inspektora bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu  
przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca.  
 
Prowadzone  roboty  powinny  odbywaã  siê  zgodnie  i  w  warunkach  okre�lonych  przez  polskie  prawo budowlane,  
prawo  pracy,  przepisy  higieniczno-sanitarne,  przepisy  bhp  a  tak¿e  stosowne  Polskie Normy   i Normy   Bran¿owe.   

Prowadzenie   robót   powinno   zapewniaã   ochronê   zdrowia   i   ¿ycia pracowników  oraz  osób  postronnych,  
zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich,  a  tak¿e  nie  stanowiã zagro¿enia  dla  �rodowiska  naturalnego  w  zakresie  

wiêkszymi  ni¿  przewidziany  w  dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji 
pañstwowej.  
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6. OPIS DZIA£AÑ ZWI¥ZANYCH Z KONTROL¥, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ)  
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia  
jako�ci,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  mo¿liwo�ci techniczne,  kadrowe  i  
organizacyjne  gwarantuj¹ce  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Programem  i opracowan¹   na   jego   podstawie   

Dokumentacj¹   Projektow¹   oraz   poleceniami   i   ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã:  
a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹:  
- organizacjê wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- BHP,  
- wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacjê i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów Robót,  
- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych Robót,  
-  wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli (opis  laboratorium  wùasnego  lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),  
-  sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw mechanizmów  

steruj¹cych,  a  tak¿e  wyci¹ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi);  
b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu Robót:  
-  wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz wyposa¿eniem w 

mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu,  
-  sposób  i  procedurê  pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  
i sprawdzanie  urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót,  
- sposób postêpowania z materiaùami i Robotami nieodpowiadaj¹cymi wymaganiom.  
 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót  
Celem  kontroli  Robót  bêdzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ jako�ã 

Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê Robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni  
system  kontroli,  wù¹czaj¹c  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do 

pobierania próbek, badañ materiaùów oraz Robót.  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  mo¿e  za¿¹daã  od  Wykonawcy  przeprowadzenia badañ w celu 

zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy.  
Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  Robót  z  czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹  
stwierdzenie,  ¿e  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Programie Dokumentacji Projektowej .  
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badañ  i  ich  czêstotliwo�ã  s¹  okre�lone  w  ST,  normach  i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostaùy one tam okre�lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã 
wykonanie Robót zgodnie z Umow¹.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹  
wa¿n¹  legalizacjê,  zostaùy  prawidùowo  wykalibrowane  i  odpowiadaj¹  wymaganiom  norm okre�laj¹cych procedury 

badañ.  
Inspektor bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor  
bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ 

laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te 

bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor natychmiast wstrzyma u¿ycie do Robót 

badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów.  
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, opartych  na  
zasadzie,  ¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym prawdopodobieñstwem 

wytypowane do badañ.  
Inspektor bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹  
w¹tpliwo�ci  co  do  jako�ci,  o  ile  kwestionowane  materiaùy  nie  zostan¹  przez  Wykonawcê usuniête lub ulepszone 

z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.  
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez Inspektora bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo¿na stosowaã wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora .  
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora .  
 
6.5. Raporty z badañ  
Wykonawca  bêdzie  przekazywaã  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badañ  jak  najszybciej, jednak nie 

póêniej ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.  
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi na formularzach wedùug dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Do  celów  kontroli  jako�ci  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, pobierania 
próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania, i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiaùów.  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã 

zgodno�ã materiaùów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.  
Inspektor mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy.    Je¿eli wyniki tych 

badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê  wyù¹cznie  na  wùasnych  badaniach  

przy  ocenie  zgodno�ci  materiaùów  i  Robót  z  Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. W takim przypadku caùkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹:  
certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa,  wykazuj¹cy  ¿e  zapewniono  zgodno�ã  z  kryteriami  technicznymi okre�lonymi   na   

podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   wùa�ciwych   przepisów i dokumentów technicznych, 

deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:  
   Polsk¹ Norm¹ lub  
   aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli  
nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1. i które speùniaj¹ wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W  przypadku  materiaùów,  dla  których  ww.  dokumenty  s¹  wymagane  przez  ST,  ka¿da  partia dostarczona do 
Robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê 

Inspektorowi.  
Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.  
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6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Inwestora i Wykonawcê w okresie   od   
przekazania   Wykonawcy   Terenu   Budowy   do   koñca   okresu   gwarancyjnego. Odpowiedzialno�ã za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu Robót, stanu bezpieczeñstwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Ka¿dy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  bêdzie  opatrzony  dat¹  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która dokonaùa zapisu, 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w 

porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaù¹czone  do  Dziennika  Budowy  protokoùy  

i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym  numerem zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:  
   datê przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
   datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej,  
   uzgodnienie przez In¿yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót,    terminy rozpoczêcia i 

zakoñczenia poszczególnych elementów Robót,  
   przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,    uwagi i 
polecenia Inspektora,  
   daty zarz¹dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
   zgùoszenia,  pozycje  i  daty  odbiorów  Robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  czê�ciowych  i  
 ostatecznych odbiorów Robót,  
   wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
   stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj¹cych ograniczeniom  
 lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,  
   zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
   dane  dotycz¹ce  czynno�ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  
trakcie  
wykonywania Robót,  
   dane  dotycz¹ce  jako�ci  materiaùów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badañ  
 z podaniem, kto je przeprowadzaù,  
   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù,  
   inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
 
Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  bêd¹  przedùo¿one Inspektorowi do 
ustosunkowania siê.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ 

umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy Robót.  
 
6.8.2. Rejestr   Obmiarów  
Wykonawca powinien dokumentowaã obmiary wykonanych Robót w ksi¹¿ce obmiarów, stanowi¹cej dokumentacjê 

budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 

Robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów.  
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiaùów,  orzeczenia  o jako�ci 

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru Robót. Powinny byã udostêpnione na 

ka¿de ¿yczenie Inspektora.  
 
6.8.4. Pozostaùe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastêpuj¹ce dokumenty:  
 
pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego wraz z zaù¹czonym projektem budowlanym, operaty geodezyjne  
protokoùy przekazania Terenu Budowy,  
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoùy odbioru Robót,  
protokoùy narad i ustaleñ,  
rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencjê na budowie  
Ksiêga Atestów  
Ksiêga Odbiorów.  
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty   budowy   bêd¹   przechowywane   na   Terenie   Budowy   w   miejscu   odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiêcie czy uszkodzenie w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  
zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  i  przedstawione  do  wgl¹du  na ¿yczenie Inwestora.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar  Robót  bêdzie  okre�laã  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  
Obmiaru   Robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora   o   zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich Robót. Bùêdne  dane  

zostan¹  poprawione  wedùug  instrukcji  Inspektora  na  pi�mie.  Obmiar  gotowych  Robót bêdzie przeprowadzony z 

czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcê i In¿yniera.  
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiaùów  
Obmiaru  nale¿y  dokonywaã  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urz¹dzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w 
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni naleŜy przeprowadziã wg PN-ISO 9836:1997.  
 
Ilo�ã  robót  nale¿y  okre�liã  zgodnie  z  katalogami  nakùadów  rzeczowych  i  kosztorysowymi  normami nakùadów 

rzeczowych na podstawie obmiaru robót.  
 
7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy  
Wszystkie  urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  bêd¹  zaakceptowane przez  Inspektora.  
Urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy  zostan¹  dostarczone  przez  Wykonawcê.  Je¿eli urz¹dzenia  te  lub  sprzêt  wymagaj¹  

badañ  atestuj¹cych,  to  Wykonawca  bêdzie  posiadaã  wa¿ne �wiadectwa legalizacji.  
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie przez caùy okres trwania 
Robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary  bêd¹  przeprowadzone  przed  czê�ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  tak¿e  w przypadku 
wystêpowania dùu¿szej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj¹cych zakryciu 

przeprowadza siê przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonywane w sposób zrozumiaùy i 
jednoznaczny.  
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objêto�ci  bêd¹  uzupeùnione  odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã doù¹czone w  
formie   oddzielnego   zaù¹cznika   do   Rejestru   Obmiarów,   którego   wzór   zostanie   uzgodniony   z  
inspektorem.  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,  
b) odbiorowi czê�ciowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Kryterium odbioru jest zgodno�ã wykonanych robót z :  
1)   SIWZ  
2)   Ofert¹  
3)     dokumentacj¹ projektow¹  
4)     ustaleniami z Inwestorem  
5)   ustaleniami z U¿ytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora  
6)   wiedz¹ i sztuk¹ budowlan¹  
7)   Polskimi Normami dotycz¹cymi danego zakresu robót  
8)   wszystkimi innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa polskiego dotycz¹cymi danego zakresu  
 robót  
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8.1. Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu  
Odbiór  Robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.  
Odbiór  Robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  
Gotowo�ã  danej  czê�ci  Robót  do  odbioru  zgùasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, jednak nie póêniej ni¿ w ci¹gu  3 dni od 

daty zgùoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
Jako�ã i ilo�ã Robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawieraj¹cych komplet  
wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji z Dokumentacj¹ 
Projektow¹, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór   robót   zanikaj¹cych   i   ulegaj¹cych   zakryciu   musi   byã   udokumentowany fotograficznie, 
a fotografie z opisem umieszczone w Ksiêdze Odbiorów  
 
8.2. Odbiór czê�ciowy  
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci Robót. Odbioru czê�ciowego  
Robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót  
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  odniesieniu  do  ich ilo�ci, jako�ci i 

warto�ci.  
Caùkowite  zakoñczenie  Robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez Wykonawcê 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora.  
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  w  obecno�ci Inspektora  i 
Wykonawcy.  Komisja  odbieraj¹ca  Roboty  dokona  ich  oceny  jako�ciowej  na  podstawie przedùo¿onych 

dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ .  
W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie odbiorów  robót  

zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót uzupeùniaj¹cych i Robót 

poprawkowych.  
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupeùniaj¹cych  w warstwie 
zakrytej lub Robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci, naka¿e sposób postêpowania i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST z uwzglêdnieniem tolerancji  i  nie  ma  
wiêkszego  wpùywu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeñstwo u¿ytkowania,  komisja  dokona  

potr¹ceñ,  oceniaj¹c  pomniejszon¹  warto�ã  wykonywanych  Robót  w stosunku do wymagañ przyjêtych w 

Dokumentach Umownych.  
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokóù  odbioru ostatecznego 
Robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:  
1.  Dokumentacjê  Projektow¹  podstawow¹  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow¹,  je�li  zostaùa sporz¹dzona w 

trakcie realizacji Umowy.  
2. Ksiêga atestów  
3. Ksiêga Odbiorów  
4. Recepty i ustalenia technologiczne.  
5. Dokumenty zainstalowanego wyposa¿enia.  
6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginaùy).  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  
8. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
9.   Opiniê  technologiczn¹   sporz¹dzon¹   na  podstawie  wszystkich  wyników   badañ  i  pomiarów zaù¹czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  
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10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ i sieci.  
11. Geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ Robót i sieci uzbrojenia terenu.  
12. Kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
13. Instrukcje obsùugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urz¹dzeñ zwi¹zanych z tym obiektem.  
14. O�wiadczenie kierownika budowy:  
- o zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê oraz 

przepisami,  
- o doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy, a tak¿e  - w razie korzystania  - 
ulicy, s¹siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu.  
W przypadku gdy wedùug komisji Roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót.  
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê Roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja.  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór   pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych   Robót   zwi¹zanych   z   usuniêciem   wad stwierdzonych 
 przy odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór  pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzglêdnieniem zasad  
opisanych  w punkcie 8.3. �Odbiór ostateczny Robót�.  
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ¥CYCH  
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla danej 

pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez 
Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.  
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczaùtowa  pozycji  kosztorysowej  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie czynno�ci,  

wymagania  i  badania  skùadaj¹ce  siê  na  jej  wykonanie,  okre�lone  dla  tej  Roboty  w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe bêd¹ obejmowaã:  robociznê bezpo�redni¹ wraz z kosztami,  
   warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  kosztami  
 ubytków i transportu na plac budowy,  
   warto�ã pracy sprzêtu wraz z kosztami,  
   koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
   podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT.  
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- Dokumentacja projektowa  
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcê  
- instrukcje producentów sprzêtu, maszyn, materiaùów i wyrobów budowlanych - Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia  
- umowa z Inwestorem  
- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z póên. zm. i powi¹zane rozporz¹dzenia - 
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno�ci" z 30.08.2002r i powi¹zane rozp.  
- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z póên. zm. i powi¹zane rozp. - 
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z póên. zm. i powi¹zane rozp.  
- Dz.U.03.169.1650  rozporz¹dzenie Min.  Pracy i Opieki Socjalnej  z  26.09.1997  w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeñstwa i higieny pracy  
-  Dz.U.03.47.401  Rozp.  Min.  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania 
robót budowlanych z 6.02.2003r  
-  Dz.U.96.62.285  Rozp.  Min.  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie  szczegóùowych  zasad  szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy z 28.05.1996r  
- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z  20.09.2001r w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas  

eksploatacji  maszyn  i  innych  urz¹dzeñ  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych i drogowych  
- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Úrodowiska z  29.11.2002r w sprawie warunków jakie naleŜy speùniã przy 
wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczególnie szkodliwych dla �rodowiska 

wodnego.  
- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z póên. zm. I powi¹zane 

rozp.  
- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony �rodowiska" z 27.04.2001r z póên. zm. i powi¹zane rozp.  
- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z póên. zm. i powi¹zane rozp.  
- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpo¿arowej" z  24.08.1991r z  póên. zm. i powi¹zane  
rozp.  
- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z póên. zm. i powi¹zane rozp.  
-  Dz.U.00.100.1086  ustawa  "Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne"  z  17.05.1989r  z  
póên.  zm.  i  
powi¹zane rozp.  
- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z póên. zm. i powi¹zane rozp.  
- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z póên. zm. i powi¹zane rozp.  
- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z póên. zm. i powi¹zane rozp.  
-  Dz.U.00.80.904  ustawa  "O  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych"  z  4.02.1994r  z  póên.  zm. I powi¹zane rozp.  
- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z póên. zm. i powi¹zane rozp. - normy polskie, branŜowe i europejskie 
zharmonizowane  
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ST - 05.    ROBOTY BETONIARSKIE  

5.0.   ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE  
 
 
5.1. Betonowanie  

5.1.1 Wstêp  

5.1.2 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

betoniarskich.  
 
5.1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót betoniarskich.  

5.1.4. Zakres robót objêtych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objêtych kontraktem.  
−   Betony konstrukcyjne.  
−   Podbetony.  

5.1.5. Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.  
 
5.1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacja projektowa, SST 
i poleceniami In¿yniera.  

5.2 Materiaùy  
Skùadniki mieszanki betonowej  
 ●    Cement  
Rodzaje cementu  
Dopuszczalne   jest   stosowanie   jedynie   cementu   portlandzkiego   czystego,   tj.   bez   dodatków mineralnych wg 
normy PN-EN 197-1:2002 o nastêpuj¹cych markach:  
−   marki �25� - do betonu klasy B8/10-C16/20  
−   marki �35� - do betonu klasy wy¿szej ni¿ C16/20 Wymagania dotycz¹ce skùadu cementu  
Wg ustaleñ normy PN-EN 197-1:2002  
Opakowanie  
Cement  wysyùany  w  opakowaniu  powinien  byã  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co  najmniej 

trzywarstwowe.  Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosiã  50,2  kg.  Na  workach  powinien  byã umieszczony 
trwaùy, wyraêny napis zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane:  
−   oznaczenie  
−   nazwa wytwórni i miejscowo�ci  
−   masa worka z cementem  
−   data wysyùki  
−   termin trwaùo�ci cementu.  
Úwiadectwo jako�ci cementu  
Ka¿da partia wysyùanego cementu powinna byã zaopatrzona w sygnaturê odbiorcza kontroli jako�ci.  
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Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Ka¿da partia cementu przed jej u¿yciem do betonu musi uzyskaã akceptacje In¿yniera. Bie¿¹ca kontrola podstawowych 

parametrów cementu  
Zakres badan cementu pochodz¹cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko 
badania podstawowe.  
Magazynowanie i okres skùadowania  
Miejsca przechowywania cementu mog¹ byã nastêpuj¹ce:  
−   skùady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamkniête (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach)  
−   Podùo¿a skùadów otwartych powinny byã twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj¹ce cement przed 
�ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  
−    Podùogi  magazynów  zamkniêtych  powinny  byã  suche  i  czyste,  zabezpieczaj¹ce  cement  przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem.  
−   Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale¿ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo¿e byã u¿yty 

do betonu po okresie:  
−   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skùadach otwartych,  
−   po upùywie okresu trwaùo�ci podanego przez wytwórcê w przypadku przechowywania w skùadach zamkniêtych.  
Ka¿da  partia  cementu  posiadaj¹ca  oddzielne  �wiadectwo  jako�ci  powinno  byã  przechowywana  w sposób 

umo¿liwiaj¹cy jej ùatwe rozró¿nienie.  
Kruszywo.  
Do  betonu  nale¿y  stosowaã  kruszywo  mineralne  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  normy  PN  EN 12620:2000, z 
tym ze marka kruszywa nie powinna byã ni¿sza ni¿ klasa betonu.  
Ziarna kruszywa nie powinny byã wiêksze ni¿:  
−   1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
−   3/4 odlegùo�ci w �wietle miedzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w jednej pùaszczyênie prostopadùej do kierunku 
betonowania.  
Kontrola partii kruszywa przed u¿yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: −   skùadu 

ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  
−   ksztaùtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,  
−   zawarto�ci pyùów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
−   zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg PN-76/B-06714/12.  
W celu umo¿liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale¿y prowadziã bie¿¹ca kontrole wilgotno�ci 

kruszywa wg PN-EN  1997-6:2002 i staùo�ci zawarto�ci frakcji  0-2 mm. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
u¿ytego do budowy.  
Wymagania co do szczelno�ci, mrozoodporno�ci i ogólne wg PN-EN 206-1:2003,  
 
5.3 Sprzêt  
Dozatory musza mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie skùadników powinno siê odbywaã 
wyù¹cznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  dziaùaniu 
spadowych). 

5.4 Transport 
Transport, podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej Úrodki do transportu 

betonu: 

(zabrania  siê  stosowania  mieszarek  wolno  

−   Mieszanki betonowe mog¹ byã transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).  
−      Ilo�ã �gruszek�   nale¿y   dobraã   tak   aby   zapewniã   wymagana   szybko�ã   betonowania   z uwzglêdnieniem 

odlegùo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
−   (2) Czas transportu i wbudowania  
−   Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byã dùu¿szy ni¿: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  
 
5.5 Wykonanie robót  
Zalecenia ogólne  
Roboty betoniarskie musza byã wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.  
Betonowanie  mo¿na  rozpocz¹ã  po  uzyskaniu  zezwolenia  In¿yniera  potwierdzonego  wpisem  do dziennika 
budowy.  
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Wytwarzanie mieszanki betonowej  
A. Dozowanie skùadników:  
Dozowanie  skùadników  do  mieszanki  betonowej  powinno  byã  dokonywane  wyù¹cznie  wagowo,  z dokùadno�ci¹:  
−   2% - przy dozowaniu cementu i wody  
−   3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory  musza  mieã  aktualne  �wiadectwo  legalizacji.  Przy  dozowaniu  skùadników  powinno  siê uwzglêdniaã 

korektê zwi¹zan¹ ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
B. Mieszanie skùadników  
−    Mieszanie  skùadników  powinno  siê  odbywaã  wyù¹cznie  w  betoniarkach  wymuszonym  dziaùaniu (zabrania siê 
stosowania mieszarek wolnospadowych).  
−   Czas mieszania nale¿y ustaliã do�wiadczalnie jednak nie powinien byã krótszy ni¿ 2 minuty.  
C. Podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej  
−    Do  podawania  mieszanek  betonowych  nale¿y stosowaã  pojemniki  o  konstrukcji  umo¿liwiaj¹cej ùatwe  ich  
opró¿nianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy stosowaniu   pomp   

obowi¹zuj¹   odrêbne   wymagania   technologiczne   przy   czym   wymaga   siê sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.  
−   Przed przyst¹pieniem do ukùadania betonu nale¿y sprawdziã: poùo¿enie zbrojenia,  
zgodno�ã rzêdnych z projektem,  
czysto�ã deskowania  
obecno�ã wkùadek dystansowych zapewniaj¹cych wymagana wielko�ã otuliny.  
−   Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75 m od powierzchni, na która spada. W  
przypadku gdy wysoko�ã ta jest wiêksza nale¿y mieszankê podawaã za pomoc¹ rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m).  
−   Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale¿y przestrzegaã dokumentacji  
technologicznej, która powinna uwzglêdniaã nastêpuj¹ce zalecenia:  
w fundamentach i korpusach podpór mieszankê betonowa nale¿y ukùadaã bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci¹gu 

pompy, b¹dê te¿ za po�rednictwem rynny,  
warstwami o grubo�ci do 40 cm zagêszczaj¹c wibratorami wgùêbnymi,  
przy wykonywaniu pùyt mieszankê betonowa nale¿y ukùadaã bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci¹gu  
pompy. W  pùytach  o  grubo�ci  wiêkszej  od  12  cm  zbrojonych  góra  i  doùem  nale¿y stosowaã  belki  
wibracyjne.  
Zagêszczanie betonu  
Przy zagêszczaniu mieszanki betonowej nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:  
−    Wibratory wgùêbne nale¿y stosowaã o czêstotliwo�ci min.  6000 drgañ na minutê, z buùawami o �rednicy nie 

wiêkszej ni¿ 0,65 odlegùo�ci miedzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w pùaszczyênie poziomej. −   Podczas zagêszczania 

wibratorami wgùêbnymi nie wolno dotykaã zbrojenia buùawa wibratora.  
−    Podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nale¿y zagùêbiã buùawê na gùêboko�ã  5-8 cm w warstwê  
poprzednia  i  przytrzymywaã  buùawê  w jednym  miejscu  w czasie  20-30  sekund  po  czym wyjmowaã powoli w 

stanie wibruj¹cym.  
−    Kolejne  miejsca  zagùêbienia  buùawy  powinny  byã  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest promieniem 
skutecznego dziaùania wibratora. Odlegùo�ã ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m.  
−   Belki wibracyjne powinny byã stosowane do wyrównania powierzchni betonu pùyt i charakteryzowaã siê 
jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci.  
−   Czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosiã od 30 

do 60 sekund.  
−   Zasiêg dziaùania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gùêboko�ci i  
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dùugo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale¿y ustaliã do�wiadczalnie tak aby nie 

powstawaùy martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno byã trwaùe i sztywne.  
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu nale¿y sytuowaã w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.  
−   Uksztaùtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byã uzgodnione z projektantem, a  w  
prostszych  przypadkach  mo¿na  siê  kierowaã  zasada,  Ŝe  powinna  ona  byã  prostopadùa  do kierunku naprê¿eñ 
gùównych.  
−   Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byã starannie przygotowana do poù¹czenia 

betonu stwardniaùego ze �wie¿ym przez:  
usuniecie z powierzchni betonu stwardniaùego, luênych okruchów betonu oraz warstwy pozostaùego szkliwa 
cementowego,  
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.broadgun.de


 
 
 
 
 
obfite  zwil¿enie  woda  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku zbli¿onym  do  

zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  te¿  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu cementowego. Powy¿sze zabiegi 

nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed rozpoczêciem betonowania.  
−     W  przypadku  przerwy  w  ukùadaniu  betonu  zagêszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie betonowania nie 

powinno siê odbyã póêniej  ni¿ w ci¹gu  3 godzin  lub po caùkowitym  stwardnieniu betonu.  Je¿eli  temperatura  

powietrza  jest  wy¿sza  ni¿  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien przekraczaã 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania nale¿y unikaã dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uùo¿onego betonu.  
Pobranie próbek i badanie.  
−  Na   wykonawcy   spoczywa   obowi¹zek   zapewnienia   wykonania   badan   

laboratoryjnych  
przewidzianych  norma  PN-EN 206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  
In¿ynierowi wszystkich wyników badan dotycz¹cych jako�ci betonu i stosowanych materiaùów.  
−   Je¿eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale¿y opracowaã plan kontroli jako�ci  betonu  

dostosowany  do  wymagañ  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  byã uwzglêdnione  badania  

przewidziane  aktualna  norma  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne konieczne do potwierdzenia 
prawidùowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych.  
−   Badania powinny obejmowaã:  
badanie skùadników betonu  
badanie mieszanki betonowej  
badanie betonu.  
Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu −   Temperatura otoczenia  
Betonowanie  nale¿y  wykonywaã  wyù¹cznie  w  temperaturach  nie  ni¿szych  ni¿  +5°C,  zachowuj ¹c warunki 
umo¿liwiaj¹ce uzyskanie przez beton wytrzymaùo�ci co najmniej  15 MPa przed pierwszym zamarzniêciem.  
W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga  to zgody In¿yniera 

oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze  +20°C w chwili ukùadania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utrata ciepùa w czasie co najmniej 7 dni.  
−   Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed  przyst¹pieniem  do  betonowania  nale¿y  przygotowaã  sposób  postêpowania  na  wypadek wyst¹pienia   

ulewnego   deszczu.   Konieczne   jest   przygotowanie   odpowiedniej   ilo�ci   osùon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie¿ego betonu.  
−   Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia uùo¿ony beton powinien byã chroniony przed zamarzniêciem przez okres 
pozwalaj¹cy na uzyskanie wytrzymaùo�ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymaùo�ci 15  MPa  powinno  byã  
zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni¿ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale¿y  
wcze�niej  podj¹ã  dziaùania  organizacyjne  pozwalaj¹ce  na  odpowiednie  osùoniêcie  i  podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  
Pielêgnacja betonu  
−   Materiaùy i sposoby pielêgnacji betonu  
Bezpo�rednio po zakoñczeniu betonowania zaleca siê przykrycie powierzchni betonu lekkimi osùonami 

wodoszczelnymi zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu i chroni¹cymi beton przed deszczem i 
nasùonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ +5°C nale¿y nie póêniej ni¿ po 12 godzinach od zakoñczenia betonowania 
rozpocz¹ã  pielêgnacjê wilgotno�ciow¹ betonu i prowadziã ja co najmniej przez  7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobê).  
Nanoszenie bùon nieprzepuszczaj¹cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bêdzie siê ù¹czyù  z  

nastêpn¹  warstwa  konstrukcji  monolitycznej,  a  tak¿e  gdy  nie  s¹  stawiane  specjalne wymagania odno�nie jako�ci 

pielêgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna speùniaã wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny byã chronione przed uderzeniami i drganiami. −   Okres pielêgnacji  
Uùo¿ony  beton  nale¿y  utrzymywaã  w  staùej  wilgotno�ci  przez  okres  co  najmniej  7  dni.  Polewanie  
betonu normalnie twardniej¹cego nale¿y rozpocz¹ã po 24 godzinach od zabetonowania.  
Rozformowanie konstrukcji mo¿e nast¹piã po osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci rozformowania  
dla konstrukcji monolitycznych  (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymaùo�ci manipulacyjnej  
dla prefabrykatów.  
Wykañczanie powierzchni betonu  
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−   Równo�ã powierzchni i tolerancji.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:  
wszystkie  betonowe  powierzchnie  musza  byã  gùadkie  i  równe,  bez  zagùêbieñ  miedzy  ziarnami kruszywa, 
przeùomów i wybrzuszeñ ponad powierzchnie,  
pêkniêcia s¹ niedopuszczalne,  
rysy powierzchniowe  skurczowe  s¹  dopuszczalne  pod  warunkiem,  ¿e  zostaje  zachowana  otulina zbrojenia betonu 
min. 2,5cm,  
pustki, raki i wykruszyny s¹ dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu bêdzie nie 
mniejsze  ni¿ 2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  wystêpuj¹  nie  wiêksza  ni¿ 0,5%  
powierzchni 
odpowiedniej �ciany, 
równo�ã  gorszej  powierzchni  ustroju  no�nego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadaã wymaganiom 
normy PN-69/B-10260, tj. wypukùo�ci i wgùêbienia nie powinny byã wiêksze ni¿ 2 mm. −   Faktura powierzchni i 
naprawa uszkodzeñ  
Je¿eli projekt nie przewiduje specjalnego wykoñczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
nale¿y:  
−    wszystkie  wystaj¹ce  nierówno�ci  wyrównaã  za  pomoc¹  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody bezpo�rednio po 

rozebraniu szalunków,  
−   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeùniã betonem i nastêpnie wygùadziã i uklepaã,  
aby otrzymaã równa i jednorodna powierzchnie bez doùków i porów,  
−   wyrównana wg powy¿szych zaleceñ powierzchnie naleŜy obrzuciã zaprawa i lekko wyszczotkowaã wilgotna szczotka 

aby usun¹ã powierzchnie szkliste.  
Wykonanie podbetonu  
Przed przyst¹pieniem do ukùadania podbetonu nale¿y sprawdziã podùo¿e pod zaùo¿onej w projekcie technicznym. 
Podùo¿e winne byã równe, czyste i odwodnione.  
Beton winien byã rozkùadany w miarê mo¿liwo�ci w sposób ci¹gùy z zachowaniem kontroli grubo�ci oraz rzêdnych 

wg projektu technicznego wzglêdem no�no�ci.  
 
5.6 Kontrola jako�ci  
Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi wy¿ej 

wymaganiami. Roboty podlegaj¹ odbiorowi.  
 
5.7 Odbiór robót  
Wszystkie  roboty  betonowe  podlegaj¹  zasadom  odbioru  robót  zanikaj¹cych  wg  zasad  podanych powy¿ej. ¿yczenie 
stanowiska pracy.  

5.8.   Przepisy zwi¹zane  
−   PN-EN 206-1:2003 Beton.  
−   PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaùo�ci.  
−   PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wi¹zania i staùo�ci objêto�ci. −   PN-EN 196-6:1997 
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
−   PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
−   PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
−   PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  
−   PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
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         ST - 06.      OGRODZENIA  
 
 

6. OGRODZENIA 
6.1. WSTÆP 
 
6.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem ogrodzenia w zwi¹zku z budow¹  
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.  
 
6.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  podstawowy  
dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w    pkt. 6.1.  
 
6.3. Zakres robót objêtych SST 

6.3.1.    Zakres stosowania ogrodzeñ  

Ogrodzenie jest �rodkiem zabezpieczaj¹cym boisko z trawy syntetycznej przed zakùóceniami,  
które mog¹ powstaã na skutek wtargniêcia z bezpo�redniego jej otoczenia - osób postronnych,  
zwierz¹t.  

6.3.2.    Rodzaje ogrodzeñ dróg  

Niniejsza SST dotyczy najczê�ciej stosowanych ogrodzeñ z siatek plecionych �limakowych.  
 
6.4. Okre�lenia podstawowe 
6.4.1.    Ogrodzenie  
Przegroda fizyczna, chroni¹ca przed przedostawaniem siê niepo¿¹danych intruzów spoza, tj. zwierz¹t i osób 

postronnych.  

6.4.2.    Siatka metalowa  

Siatka wykonana z drutu o ró¿nym sposobie jego splotu (pùóciennym, sko�nym), pleciona z pùaskich i okr¹gùych spirali, 

zgrzewana, skrêcana oraz kombinowana (harfowa, pêtlowa, póùpêtlowa), o ró¿nych wielko�ciach oczek.  

6.4.3.    Siatka pleciona  �limakowa  

Siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z pùaskich spiral wykonanych z drutu okr¹gùego.  

6.4.4.    Stalowa linka usztywniaj¹ca 

Równomiernie skrêcone splotki z drutu okr¹gùego tworz¹ce linê stalow¹.  

6.4.5.    Wysoko�ã ogrodzenia  

Odlegùo�ã miêdzy poziomem terenu a najwy¿szym punktem ogrodzenia.  

6.4.6.    Pozostaùe okre�lenia podstawowe  

S¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 01 �Wymagania 

ogólne�.  
 
6.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

6.5.1. Przepisy ogólne  

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  

6.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeñ  
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Ogrodzenia nale¿y wykonaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.  

Je�li w dokumentacji projektowej nie podano ustaleñ dotycz¹cych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego 

elementów, to ogrodzenie powinno speùniaã nastêpuj¹ce warunki:  
a) w zakresie wysoko�ci ogrodzenia  
1.  Podstawowa wysoko�ã ogrodzenia wynosi 4,0 m.  
b) w zakresie szczelno�ci ogrodzenia  
1.  Ogrodzenie powinno stanowiã szczeln¹ przeszkodê dla wszystkich gatunków zwierz¹t  
wystêpuj¹cych w danym rejonie. W tym celu wielko�ã oczek ogrodzenia powinna byã taka, aby uniemo¿liwiaùa 

przedostawanie siê zwierz¹t na teren boiska.  
2.  Ogrodzenie powinno dokùadnie przylegaã do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien   byã poùo¿ony  
 wy¿ej ni¿ 5 cm nad terenem.  
c) w zakresie trwaùo�ci ogrodzenia  
1.  Ogrodzenia powinny zachowywaã trwaùo�ã co najmniej przez 15 lat. W zwi¹zku z tym metalowe  
 elementy ogrodzenia powinny byã zabezpieczone antykorozyjnie przez powùoki cynkowe lub 

inne  
 powùoki zaakceptowane przez In¿yniera  
2.  Ogrodzenie powinno byã ùatwo wymienialne w celu uùatwienia naprawy uszkodzeñ lub potrzeby  
 demonta¿u na przewidywanych przejazdach awaryjnych.  

6.6. Okre�lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego  Sùownika   Zamówieñ   

CPV:  

Grupa robót:   453    Roboty budowlane w zakresie instalacji  

Klasa robót:   4534  Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeñ dróg, 

pùotów i  
sprzêtu ochronnego 

Kategoria robót   45342 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeñ 
dróg, 

pùotów i sprzêtu ochronnego, wznoszenie ogrodzeñ 

7. materiaùy  
 
7.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów  

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  
 
7.2. Rodzaje materiaùów  
Materiaùami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeñ, objêtych niniejsz¹ OST, s¹:    siatki metalowe,  
   liny stalowe,  
   sùupki metalowe i elementy metalowe poù¹czeniowe,  
   materiaùy do wykonania fundamentów betonowych �na mokro�.  

7.3. Wymagania dla materiaùów  

7.3.1. Siatki metalowe  

7.3.1.1. Siatka pleciona  �limakowa  

Siatka pleciona �limakowa powinna odpowiadaã wymaganiom okre�lonym przez BN-83/5032- 
02 [40], podanym w tablicach 1 i 2.  
Dùugo�ã dostarczanej przez producenta siatki, zwiniêtej w rolkê, powinna wynosiã od 10 do 25  
m. Odchyùki dùugo�ci nie powinny przekraczaã  0,1 m dla wielko�ci 30 oraz   0,2 m dla 
siatek  
wielko�ci od 40 do 70.  

Powierzchnia siatki powinna byã gùadka, bez zaùamañ, wybrzuszeñ i wgnieceñ. Spirala  
powinna byã wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno byã przeprowadzone przez poù¹czenie 

spirali wszystkimi zwojami. Koñce spirali z obydwu stron powinny byã równo obciête w odlegùo�ci co najmniej 30% 

wymiaru boku oczka.  
Siatki w rolkach nale¿y przechowywaã w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiaùów 

dziaùaj¹cych koroduj¹co.  
Drut w siatce powinien byã okr¹gùy, cynkowany, ze stali ST1 wedùug PN-M-80026 [31].  
Dopuszcza siê pokrywanie drutu innymi powùokami, pod warunkiem zaakceptowania przez In¿yniera. Wytrzymaùo�ã 
drutu na rozci¹ganie powinna wynosiã co najmniej 588 MPa (dopuszcza siê  
wytrzymaùo�ã od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez In¿yniera.  
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Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna �rednica drutu i masa siatki plecionej �limako- 
 wej wedùug BN-83/5032-02 [40] 
 

Wielko�ã  Nominalny wymiar oczka 

Dopuszczalne 

Nominalna Orientacyjna 
�rednica drutu masa 1 m2 

siatki Wymiar boku 
oczka 
 
 

30 30 
 
 

40 40 
 
 
 
 

50 50 
 
 
 
 
 
 
60 60 
 
 
 
70 70 

od- 
chyùki boku 
oczka 
 

 2,1 
 
 

 2,8 
 
 
 
 

 2,8 
 
 
 
 
 
 
 3,4 
 
 
 
 3,4 

mm 
 
 

2,0 
2,2 
2,3 
2,2 
2,4 
2,5 
2,6 
2,0 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
2,5 
2,8 
3,0 
3,5 
4,0 
3,0 
3,5 
4,0 

siatki    kg 
 
 

1,9 
2,4 
2,6 
1,8 
2,1 
2,2 
2,4 
1,2 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
1,4 
1,7 
2,1 
4,9 
5,0 
1,8 
2,4 
3,0  

Odchyùki prostopadùo�ci ksztaùtu boków oczka nie powinny przekraczaã  10o. 

Tablica 2. Szeroko�ã siatki plecionej �limakowej dostarczanej przez producenta, wedùug 
BN-83/5032-02 [40] 

Wielko�ã Szeroko�ã siatki,        mm 
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysoko�ã siatki) 
30 1500 1750 
od 40 do 70 1500 1750 2000 2250 
2500  
Uwagi do tablicy 2:  
1.  Szeroko�ã siatki mierzy siê ù¹cznie z wystaj¹cymi koñcami drutów.  
2.  Dopuszczalne odchyùki szeroko�ci siatki nie powinny przekraczaã  0,6 dùugo�ci  
 boku oczka  
3.  Po porozumieniu miêdzy producentem i odbiorc¹ dopuszcza siê wykonanie  
 siatek o innych szeroko�ciach  
 
Najmniejsza nominalna �rednica drutu w siatce powinna wynosiã 2 mm. Odchyùki �rednic drutów powinny byã zgodne 

z wymaganiami podanymi w tablicy 3.  

Tablica 3. Odchyùki �rednic drutów w siatce plecionej �limakowej, wedùug PN-M-80026  
 [31]  

Nominalna �rednica drutu, Dopuszczalna odchyùka drutu ocynkowanego,    mm 
mm 

od 2,0 do 3,0 + 0,08 - 0,03 
od 3,1 do 4,0 + 0,10 - 0,04 

Drut powinien byã ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wy¿sz¹ dokùadno�ci¹ ocynkowania,  
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okre�lon¹ zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).  

Tablica 4. Grubo�ã powùoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej �limako- 
 wej, wg PN-M-80026 [31]  

Úrednica drutu,    mm Minimalna ilo�ã cynku,    g/m
2 

od 2,0 do 2,5 70 

od 2,51 do 3,6 80 

od 3,61 do 4,0 90 
 

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na ¿¹danie odbiorcy, ma obowi¹zek wystawiã 

za�wiadczenie zawieraj¹ce m.in. wyniki przeprowadzonych badañ, w tym sprawdzenia grubo�ci powùoki cynkowej 

wedùug PN-M-80006 [30].  

7.3.2. Liny stalowe  

Stalowe linki usztywniaj¹ce siatkê ogrodzenia powinny odpowiadaã wymaganiom okre�lonym  

przez PN-M-80201 [32] i PN-M-80202 [33].  
Druty w splocie liny powinny do siebie �ci�le przylegaã, byã równo naci¹gniête, nie powinny  
krzy¿owaã siê w poszczególnych warstwach. Nie powinno byã drutów luênych. Koñce drutów powinny byã ù¹czone 

przez zgrzewanie doczoùowe lub lutowanie mosi¹dzem. Miejsca ù¹czenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny 

byã kruche i posiadaã zgrubienia i �cienienia. Odlegùo�ã miêdzy  
poszczególnymi miejscami ù¹czenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna byã mniejsza ni¿ 500-krotna 
�rednica splotki.  
Wymiary i wùasno�ci wytrzymaùo�ciowe lin powinny odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w tablicy 6.  
Tablica 6. Wymiary i wùasno�ci wytrzymaùo�ciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33]  
 i PN-M-80201 [32] 
 
Nominaln 
a 
�rednica  
 liny, 
mm 

2,5 
2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,5 
5,0 

Odchyùka 
nominalnej  
 �rednicy 
liny, 

% 

+7; -1 
+7; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 

PrzybliŜo Nominalna obliczeniowa siùa 
Úrednica 
na masa zrywaj¹ca linê w niutonach (N), dla 
drutu, 
1 m liny, nominalnej wytrzymaùo�ci drutu na 
rozci¹ganie w MPa 
mm kg 1400 1600 1800 

0,8 0,030 4920 5630 6330 
0,9 0,038 6230 7120 8010 
1,0 0,047 7680 8780 9880 
1,2 0,068 11000 12600 14200 
1,3 0,080 13000 14800 16700 
1,5 0,104 17200 19600 22100 
1,6 0,119 19600 22400 25200  

 
 
 

Drut stalowy na liny powinien byã drutem okr¹gùym, gùadkim, ocynkowanym. Dopuszcza siê 
miejscowe zgrubienia powùoki cynku nie przekraczaj¹ce nastêpuj¹cych warto�ci dopuszczalnej 
odchyùki dla �rednicy drutu: 
�rednica od 0,8 do 1,0 mm odchyùka  0,04 mm 
od 1,0 do 1,5 mm  0,05 mm 
od 1,5 do 1,6 mm  0,06 mm 
Ilo�ã cynku na powierzchni drutu powinna wynosiã co najmniej: 
�rednica drutu   od 0,61 do 0,8 mm ilo�ã cynku 80 g/m2 

od 0,81 do 1,0 mm 100 g/m2 

od 1,01 do 1,2 mm 120 g/m2 

od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m2 

od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m2. 
Do ka¿dej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na ¿¹danie odbiorcy, powinno byã doù¹czone 

za�wiadczenie wytwórcy z protokoùem przeprowadzonych badañ, w tym sprawdzenia siùy zrywaj¹cej linê i jako�ci 

powùoki cynkowej.  
Liny powinny byã przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniêtych, z dala od substancji dziaùaj¹cych 

koroduj¹co.  
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Za zgod¹ In¿yniera, zamiast liny stalowej, mo¿na stosowaã drut stalowy okr¹gùy �rednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, 
odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-M-80026 [31], podanym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej specyfikacji.  
 
 

7.3.3.1. Wymiary i najwa¿niejsze charakterystyki sùupków  

Sùupki metalowe ogrodzeñ mo¿na wykonywaã z ocynkowanych rur okr¹gùych i wyj¹tkowo o  
ksztaùcie kwadratowym lub prostok¹tnym wzglêdnie z ksztaùtowników: k¹towników, ceowników (w tym:  
czê�ciowo zamkniêtych) i dwuteowników, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami  
In¿yniera.  
Wymiary i najwa¿niejsze charakterystyki sùupków nale¿y przyjmowaã zgodnie z tablicami od 7 
do 13. 

Tablica 7. Rury stalowe okr¹gùe bez szwu walcowane na gor¹co wedùug PN-H-74219 [10] 

 

Úrednica Grubo�ã Masa 1 m, Dopuszczalne odchyùki, % 
zewnêtrzna, �cianki, �rednicy grubo�ci 
mm mm kg/m zewnêtrznej �cianki 

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9 
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9 
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0 
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1 
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7  1,25  15 
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3 
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8 
88,9 od 3,2 do 20,0 od 6,76 do 34,0 
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2 
 

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11] 

Úrednica Grubo�ã Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyùki, % 
zewnêtrzna, �cianki, �rednicy grubo�ci 
mm mm kg/m zewnêtrznej �cianki 

51,0 od 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27 
54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04 
57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60  1,0  15 
60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40 
63,5 od 7,1 do 10,0 od 9,90 do 13,20 
 

7.3.3.2. Wymagania dla rur  

Rury powinny odpowiadaã wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej przez 
In¿yniera.  
Powierzchnia zewnêtrzna i wewnêtrzna rur nie powinna wykazywaã wad w postaci ùusek, pêkniêã, zawalcowañ i 

naderwañ. Dopuszczalne s¹ nieznaczne nierówno�ci, pojedyncze rysy  
wynikaj¹ce z procesu wytwarzania, mieszcz¹ce siê w granicach dopuszczalnych odchyùek  
wymiarowych.  
Koñce rur powinny byã obciête równo i prostopadle do osi rury. Po¿¹dane jest, aby rury byùy dostarczane o:  
   dùugo�ciach dokùadnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln¹ odchyùk¹ + 10 mm,  
   dùugo�ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych dùugo�ci dokùadnych poni¿ej 3 m z  
naddatkiem 5 mm na ka¿de ciêcie i z dopuszczaln¹ odchyùk¹ dla caùej dùugo�ci wielokrotnej, jak dla  
dùugo�ci dokùadnych.  
Rury powinny byã proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaã 1,5 mm na 1 m 

dùugo�ci rury.  
Rury powinny byã wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,  
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne  
normy.  
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Do ocynkowania rur stosuje siê gatunek cynku Raf wedùug PN-H-82200 [12].  
Rury powinny byã dostarczone bez opakowania w wi¹zkach lub luzem wzglêdnie w  
opakowaniu uzgodnionym ze skùadaj¹cym zamówienie. Rury powinny byã cechowane indywidualnie (dotyczy �rednic 

31,8 mm i wiêkszych i grubo�ci �cianek 3,2 mm i wiêkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy �rednic i 

grubo�ci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaã: znak wytwórcy, znak 

stali i numer wytopu.  
 

7.3.3.3. Wymagania dla powùok metalizacyjnych cynkowych  

W przypadku zastosowania powùoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,  
powinna ona byã z cynku o czysto�ci nie mniejszej ni¿ 99,5% i odpowiadaã wymaganiom BN-89/1076- 
02 [38]. Minimalna grubo�ã powùoki cynkowej powinna byã zgodna z wymaganiami tablicy 15, a  
pomiar tej grubo�ci powinien odpowiadaã zaleceniom PN-H-04623 [8].  
Tablica 15. Minimalna grubo�ã powùoki metalizacyjnej cynkowej nara¿onej na dziaùanie  
 korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38]  
 
Agresywno�ã korozyjna Minimalna grubo�ã powùoki, m, 
atmosfery przy wymaganej trwaùo�ci w latach 
wg PN-H-04651 [9] 10 20 

Umiarkowana 120 160 
Ciê¿ka 160 M 200 M 

M - powùoka pokryta dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ warstw powùoki malarskiej  

 

Powierzchnia powùoki powinna byã jednorodna pod wzglêdem ziarnisto�ci. Nie mo¿e ona  
wykazywaã widocznych wad, jak rysy, pêkniêcia, pêcherze lub odstawanie powùoki od podùo¿a.  

7.3.4. Materiaùy do wykonania fundamentów betonowanych �na mokro�  

Deskowanie powinno zapewniã sztywno�ã i niezmienno�ã ukùadu oraz bezpieczeñstwo  
konstrukcji. Deskowanie powinno byã skonstruowane w sposób umo¿liwiaj¹cy ùatwy jego monta¿ i demonta¿. Przed 

wypeùnieniem mieszank¹ betonow¹, deskowanie powinno byã sprawdzone, aby wykluczaùo wyciek zaprawy z 
mieszanki betonowej.  
Klasa betonu, je�li w dokumentacji projektowej lub SST nie okre�lono inaczej, powinna byã B 15 lub B 20 lub zgodna 
ze wskazaniami In¿yniera. Beton powinien odpowiadaã wymaganiom PN-B- 
06250 [2]. Skùadnikami betonu s¹: cement, kruszywo, woda i domieszki.  
Cement stosowany do betonu powinien byã cementem portlandzkim klasy 32,5 i speùniaã  
wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny byã zgodne z ustaleniami podanymi w 
BN-88/6731-08 [42].  
Kruszywo do betonu (piasek, ¿wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo ùamane) powinno 

speùniaã wymagania PN-B-06712 [4].  
Woda powinna byã �odmiany 1� i speùniaã wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badañ  
laboratoryjnych mo¿na stosowaã wodê pitn¹.  
Domieszki chemiczne do betonu powinny byã stosowane je�li przewiduj¹ to dokumentacja  
projektowa, SST lub wskazania In¿yniera, przy czym w przypadku braku danych dotycz¹cych rodzaju domieszek, ich 
dobór powinien byã dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki  
powinny speùniaã wymagania PN-B-23010 [5].  
Prêty zbrojenia mog¹ byã stosowane je�li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub  
wskazania In¿yniera. Prêty zbrojenia powinny odpowiadaã PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na  
budowê powinna byã zaopatrzona w za�wiadczenie (atest) stwierdzaj¹ce jej gatunek. Wùa�ciwo�ci  
mechaniczne stali u¿ywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaã postanowieniom PN-B-03264  
[1].  

8. sprzêt  
 
8.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu  

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  

8.2. Sprzêt do wykonania ogrodzenia  

Ustawienie ogrodzenia wykonuje siê w zasadzie rêcznie, przy u¿yciu drobnego sprzêtu  
pomocniczego, jak: szpadle, dr¹gi stalowe, mùotki, obcêgi, wyci¹garki do napinania linek i siatki, itp.  
 Przy przewozie, zaùadunku, wyùadunku i wykonywaniu ogrodzenia mo¿na stosowaã: �rodki  
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transportu, ¿urawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania doùów pod sùupki, maùe betoniarki przewoêne do 

wykonywania fundamentów betonowych �na mokro�, przewoêne zbiorniki do wody, sprzêt spawalniczy, itp., pod 

warunkiem zaakceptowania przez In¿yniera.  

9. transport  
 
9.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu  

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  

9.2. Transport materiaùów  

Siatkê metalow¹ nale¿y przewoziã �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych j¹ przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpùywami atmosferycznymi.  
Siatkê bezwêzeùkow¹ ciê¿k¹ z tworzyw sztucznych nale¿y przewoziã powszechnie stosowanymi �rodkami transportu, 

w warunkach zabezpieczaj¹cych j¹ przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Liny stalowe o masie do 400 kg mog¹ byã dostarczane na bêbnach drewnianych, metalowych  
lub w krêgach. Liny nale¿y przewoziã w warunkach nie wpùywaj¹cych na zmianê wùasno�ci lin.  
 Rury stalowe na sùupki przewoziã mo¿na dowolnymi �rodkami transportu. W przypadku  
zaùadowania na �rodek transportu wiêcej ni¿ jednej partii rur nale¿y je zabezpieczyã przed  
pomieszaniem.  
Ksztaùtowniki mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu luzem lub w wi¹zkach. Wi¹zki  
wi¹¿e siê drutem stalowym lub ta�m¹ stalow¹ w dwóch miejscach, w odlegùo�ci okoùo 500 mm od  
koñców. Drut i ta�ma u¿yta do wi¹zania wi¹zek powinna byã o takiej wytrzymaùo�ci na rozci¹ganie,  
która gwarantuje, ¿e w czasie zaùadunku, transportu i wyùadunku nie nast¹pi zerwanie wi¹zania.  
Wi¹zania nie nale¿y u¿ywaã jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W  
przypadku ùadowania na �rodek transportu wiêcej ni¿ jednej partii wyrobów, nale¿y je zabezpieczyã  
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostro¿no�ã, ze  
wzglêdu na podatno�ã powùok na uszkodzenia mechaniczne wystêpuj¹ce przy uderzeniach.  
 Úruby, wkrêty, nakrêtki itp. powinno siê przewoziã w warunkach zabezpieczaj¹cych 

wyroby  
przed korozj¹ i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,  
opakowania powinny byã zabezpieczone przed przemieszczaniem siê, np. za pomoc¹ ta�my stalowej  
lub folii termokurczliwej.  
Druty i prêty spawalnicze nale¿y przewoziã w warunkach zabezpieczaj¹cych przed korozj¹, zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem.  
 

10. wykonanie robót  
 
10.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  

10.2. Zasady wykonania ogrodzeñ  

W zale¿no�ci od wielko�ci robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji In¿yniera zakres robót ogrodzeniowych 

wykonywanych bezpo�rednio na placu   budowy i na zapleczu.  
 Przed wykonaniem wùa�ciwych robót ogrodzeniowych nale¿y wytyczyã trasê ogrodzenia w  
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazañ In¿yniera.  
 Do podstawowych czynno�ci, objêtych niniejsz¹ SST, przy wznoszeniu ogrodzeñ nale¿¹:  
    wykonanie doùów pod sùupki,  
   wykonanie fundamentów betonowych pod sùupki,    ustawienie sùupków,  
   wykonanie wùa�ciwego ogrodzenia (rozpiêcie siatki metalowej.  
 
10.3. Wykonanie doùów pod sùupki  

Je�li dokumentacja projektowa, SST lub In¿ynier nie podaje inaczej, to doùy pod sùupki  
powinny mieã wymiary w planie co najmniej o 20 cm wiêksze od wymiarów sùupka, a gùêboko�ã od 0,8 do 1,2 m.  
Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nale¿y wykonaã doùy pod sùupki naro¿ne, 

bramowe i na zaùamaniach ogrodzenia, a nastêpnie dokonaã podziaùu odcinków prostych na mniejsze odlegùo�ci:  
a)  dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, Ŝe przy wysoko�ci siatki przekraczaj¹cej 2,2 m - po ok. 3 m,  
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Nale¿y d¹¿yã, aby odlegùo�ci miêdzy sùupkami po�rednimi byùy jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  
 
10.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod sùupki  

Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to sùupki mog¹ byã osadzone w betonie uùo¿onym w doùku 

albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i  
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji In¿yniera, sùupki betonowe mog¹ byã obùo¿one 

kamieniami lub gruzem i przysypane ziemi¹.  
Sùupek nale¿y wstawiã w gotowy wykop i napeùniã otwór mieszank¹ betonow¹ odpowiadaj¹c¹  
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu sùupek nale¿y podeprzeã.  
 Fundament betonowy wykonywany �na mokro�, w którym osadzono sùupek, mo¿na  
wykorzystywaã do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia sùupka w  
betonie, a je�li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni¿sza od 10

oC - po 14 dniach.  

10.5. Ustawienie sùupków  

Sùupki, bez wzglêdu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny staã pionowo w linii  
ogrodzenia, a ich wierzchoùki powinny znajdowaã siê na jednakowej wysoko�ci. Sùupki z rur powinny mieã zaspawany 

górny otwór rury.  
Sùupki koñcowe, naro¿ne, bramowe oraz stoj¹ce na zaùamaniach ogrodzenia o k¹cie  
wiêkszym od 15

o nale¿y zabezpieczyã przed wychylaniem siê uko�nymi sùupkami wspieraj¹cymi,  
ustawiaj¹c je wzdùu¿ biegu ogrodzenia pod k¹tem okoùo od 30 do 45

o. Zamiast uko�nych sùupków  
wspieraj¹cych, mo¿na przy ogrodzeniowych sùupkach ¿elbetowych zastosowaã, za zgod¹ In¿yniera,  
bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania sùupka w dole (przykùady w  
zaù. 11.3).  
Sùupki do siatki ogrodzeniowej powinny byã przystosowane do umocowania na nich linek usztywniaj¹cych przez 

posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków  
metalowych. Sùupki koñcowe, naro¿ne i bramowe powinny byã dodatkowo przystosowane do umocowania do nich 
siatki.  
 
10.6. Rozpiêcie siatki ogrodzeniowej  

Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nale¿y rozwiesiã trzy linki (druty)  
usztywniaj¹ce: u góry, na dole i w �rodku ogrodzenia i przymocowaã je do sùupków. Do sùupków  
koñcowych, naro¿nych i bramowych linki musz¹ byã starannie przymocowane (np. przewleczone  
przez uszka, zagiête do tyùu na okoùo 10 cm i okrêcone na bie¿¹cym drucie). Linki powinny byã  
umocowane tak, aby nie mogùy przesuwaã siê i wywieraã nacisku na sùupki naro¿ne i bramowe, a w  
przypadku zerwania siê, aby zwalniaùy siatkê tylko miêdzy sùupkami. Linki napina siê wyci¹garkami  
wzglêdnie zù¹czami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym  
przez In¿yniera. Nie nale¿y zbyt silnie napinaã linek, aby nie oddziaùywaùy one ujemnie na sùupki  
naro¿ne lub bramowe.  
Siatkê metalow¹ przymocowuje siê do sùupków koñcowych, naro¿nych i bramowych za  
pomoc¹ prêtów pùaskich lub zaokr¹glonych lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Siatkê napina siê w 

sposób podobny do napinania linek i przymocowuje siê (np. kawaùkami ocynkowanego  
drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górn¹ krawêdê siatki metalowej nale¿y ù¹czyã z link¹ zaginaj¹c na niej poszczególne 

druty siatki. Siatka powinna byã napiêta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaùy  
znieksztaùceniu jej oczka.  
Siatkê z tworzywa sztucznego przymocowuje siê do sùupków tak jak siatkê metalow¹, a do  
linek - zwykle kawaùkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji In¿yniera, siatka z tworzywa sztucznego mo¿e byã 

przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej.  
11. KONTROLA JAKO ÚCI ROBÓT  
 
11.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST 01   �Wymagania ogólne�.  

11.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót  

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaã od producentów za�wiadczenie  
o jako�ci (atesty) oraz wykonaã badania materiaùów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiã  
ich wyniki In¿ynierowi w celu akceptacji materiaùów, zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie  
2.3.  
Do materiaùów, których producenci s¹ zobowi¹zani (przez wùa�ciwe normy PN i BN)  
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dostarczyã za�wiadczenie o jako�ci (atesty) nale¿¹:  
    siatki ogrodzeniowe,  
   liny stalowe,  
   rury na sùupki.  
Do materiaùów, których badania powinien przeprowadziã Wykonawca nale¿¹ materiaùy do  
wykonania fundamentów betonowych �na mokro�. Uwzglêdniaj¹c nieskomplikowany charakter robót 

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In¿ynier mo¿e zwolniã go z potrzeby wykonania badañ materiaùów dla tych 

robót.  
 
11.3. Badania w czasie wykonywania robót  

11.3.1. Badania materiaùów w czasie wykonywania robót  

Wszystkie materiaùy dostarczone na budowê z za�wiadczeniem o jako�ci (atestem)  
producenta powinny byã sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
Czêstotliwo�ã badañ i ocena ich wyników powinna byã zgodna z zaleceniami tablicy 17. Tablica 17. Czêstotliwo�ã 

badañ przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów  
 dostarczonych przez producenta 
 
 
Lp. Rodzaj Liczba badañ 
badania 

1 Sprawdzenie od 5 do 10 
powierzchni badañ z 
wybranych 
losowo elemen- 
tów w ka¿dej 
dostarczanej 
partii wyrobów 
licz¹cej do 
1000 
2 Sprawdzenie elementów 
wymiarów 

 
Opis badañ 
 

Powierzchniê zbadaã nie 

uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia 
gùêboko�ci 
wad u¿yã dostêpnych 

narzêdzi (np. liniaùów z 

czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów, itp.) 
 
Przeprowadziã uniwer- 
salnymi przyrz¹dami  
pomiarowymi lub spra- 
wdzianami 

Ocena wyników 
badañ 

Wyniki powinny 
byã zgodne z 

wymaganiami  
punktu 2.3.  
 

 
W przypadkach budz¹cych w¹tpliwo�ci mo¿na zleciã uprawnionej jednostce zbadanie  
wùa�ciwo�ci dostarczonych wyrobów i materiaùów w zakresie wymagañ podanych w punkcie 2.3.  

11.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia nale¿y zbadaã:  
a)  zgodno�ã wykonania ogrodzenia z dokumentacj¹ projektow¹ (lokalizacja, wymiary),  
b)  zachowanie dopuszczalnych odchyùek wymiarów,  
c)  prawidùowo�ã wykonania doùów pod sùupki,  
d)  poprawno�ã wykonania fundamentów pod sùupki,  
e)  poprawno�ã ustawienia sùupków,  
f)  prawidùowo�ã wykonania siatki ogrodzeniowej.  

11.4. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ ustalonych w odpowiednich punktach SST zostan¹ przez In¿yniera 

odrzucone.  
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazuj¹ odstêpstwa od postanowieñ SST zostan¹ rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

12. Obmiar robót  
 
12.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  

12.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk¹ obmiarow¹ ogrodzenia jest m (metr).  
Obmiar polega na okre�leniu rzeczywistej dùugo�ci ogrodzenia,  
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13. odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedùug pkt 6 daùy wyniki  
pozytywne.  

14. podstawa pùatno�ci  
14.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci  

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST 01 �Wymagania ogólne�.  

14.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:  
   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
   dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiaùów pomocniczych,  
   ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniaj¹cy stabilno�ã,    uporz¹dkowanie terenu,  
   przeprowadzenie badañ i pomiarów kontrolnych.  

15. przepisy zwi¹zane  
15.1. Normy  

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe ¿elbetowe i sprê¿one. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykùy 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, 
wymagania i ocena zgodno�ci 
7. PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozj¹. Pomiar grubo�ci powùok 
metalowych metodami nieniszcz¹cymi  
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozj¹. Klasyfikacja i okre�lenie 
agresywno�ci korozyjnej �rodowisk  
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co 
ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na 
zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy¿szonej wytrzymaùo�ci. 
Gatunki  
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i 
ulepszania cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawêglania. 
Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Ksztaùtowniki walcowane na gor¹co 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. K¹towniki równoramienne 
20. PN-H-93402 K¹towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 
gor¹co 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gor¹co 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor¹co 
 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozj¹. Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozj¹. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Ogólne wytyczne  
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26. PN-M-06515 Dêwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych 
ustrojów no�nych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zù¹cza spawane w konstrukcjach 
spawanych. Podziaù i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo�ã zù¹czy spawanych. 
Oznaczanie klasy wadliwo�ci na podstawie oglêdzin zewnêtrznych  
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powùoki cynkowe na drutach stalowych. 
Badania 
31. PN-M-80026 Druty okr¹gùe ze stali niskowêglowej ogólnego 
przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okr¹gùego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Úruby, wkrêty i nakrêtki stalowe ogólnego 
przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  
35. PN-M-82054-03 Úruby, wkrêty i nakrêtki. Wùasno�ci mechaniczne �rub i 
wkrêtów  
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podùo¿y stalowych przed nakùadaniem 
farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podùo¿y stalowych 

oraz podùo¿y stalowych po caùkowitym usuniêciu wcze�niej naùo¿onych powùok  
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci¹gnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozj¹. Powùoki metalizacyjne 
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 
staliwnych i ¿eliwnych. Wymagania i badania 
39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty 
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione �limakowe 
41. BN-80/6366-02 Siatki bezwêzeùkowe ciê¿kie z polietylenu 
42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeñ ¿elbetowych. 

10.2. Inne dokumenty  

44. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM �Transprojekt� Warszawa 1979-1982  
45. Wytyczne stosowania ogrodzeñ drogowych (projekt). CBPBDiM �Transprojekt� Warszawa 1990.  
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SST - 07.      NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  

7. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  
 
7.1. Wstêp 

7.1. Przedmiot SST . 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni w zwi¹zku z budow¹  
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.  

7.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 7.1  

7.3. Zakres robót objêtych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowej i 
obejmuj¹:  
     MontaŜ nawierzchni poliuretanowej,  

7.4. Okre�lenia podstawowe 

Podane okre�lenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 01 
�Wymagania ogólne "  

7.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót oraz za zgodno�ã z 
Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano 
w SST 01. �Wymagania ogólne�. 
 
7.6. Okre�lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Sùownika Zamówieñ CPV: 

Grupa robót:   451        Przygotowanie terenu pod budowê 
Klasa robót:   4511      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
Kategoria robót:   45111      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
 
7.7. Materiaùy 
Impregnacja  podùo¿a  ma  za  zadanie  stworzenie  warstwy  adhezycyjnej,  zwi¹zanie  luênych  
cz¹steczek podùo¿a. Do tego celu u¿ywa siê na przykùad - CONIPUR 74. Wykonuje siê j¹ rêcznie - za  
pomoc¹.  Waùka,  lub  mechanicznie -  poprzez  natrysk  pistoletem.  Impregnat  jest  produktem  

jednoskùadnikowym.  
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku, zdecydowano siê na zastosowanie w  
niniejszym przypadku wykùadziny �CONIPUR EPDM� lub podobnej o zbli¿onych parametrach.  
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo�ci warstwy 13 mm - wersja  
podstawowa, wymaga podbudowy, betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o  
zwartej strukturze, sùu¿y do pokrywania nawierzchni bie¿ni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów  
konkurencji technicznych la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, kortów tenisowych, placów rekreacji  
ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzuj¹c¹ siê wysokim stopniem elastyczno�ci i  
sprê¿ysto�ci, co zapewnia znakomite pochùanianie energii udarowej, chroni¹c tym samym nara¿one na kontuzje stawy, 
kolana i ùokcie graj¹cych.  
Posiada  certyfikat  ITB  i  IAAF,  a  tak¿e  �wiadectwa  Szwajcarskiego  Instytutu  Sportu  i Miêdzynarodowego 

Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.  
 Nawierzchnia  skùada  siê  z  warstw  elastycznej (no�nej)  u¿ytkowej.  Warstwa  no�na  to  
mieszanina   granulatu   gumowego   i   lepiszcza   poliuretanowego.   Ukùadana   jest   mechanicznie, bezspoinowo, 

przy pomocy rozkùadarki mas poliuretanowych. Tak wykonan¹ warstwê nale¿y pokryã warstw¹ u¿ytkow¹, któr¹ 

stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno�ã t¹ wykonuje  siê  poprzez  natrysk  

mechaniczny  (  przy  u¿yciu  specjalnej  natryskarki).  Po  caùkowitym zwi¹zaniu mieszaniny s¹ malowane linie 

farbami poliuretanowymi metod¹ natrysku.  
Wykonanie warstwy u¿ytkowej:  
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Warstwê  t¹  stanowi  system  poliuretanowy  2-skùadnikowy  Conipur  216  
(217),  który  jest  
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno�ã t¹ wykonuje siê 

w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur  216 jest systemem PU, którego skùadnik i skùadnik B s¹ 

mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza  siê  na  warstwie  no�nej  poprzez  

natrysk  mechaniczny.  Caùkowita  grubo�ã  systemu wynosi ok. 13 mm.  

Sposób u¿ytkowania i konserwacji nawierzchni:  
 
 
OGÓLNA INSTRUKCJA UÝYTKOWANIA ZEWNÆTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH  

POLIURETANOWYCH  
 
Nawierzchnie  syntetyczne  poliuretanowe  s¹  nawierzchniami  sportowymi  i  do  tego  celu  
powinny  sùu¿yã.  Powinny  byã  u¿ytkowane  w  obuwiu  sportowym.  Nie  nale¿y  dopuszczaã  do  
nadmiernego  zabrudzenia  nawierzchni  piaskiem,  który  powoduje  nadmierne  zu¿ycie  nawierzchni.  
Unikaã  zabrudzeñ  olejem,  emulsj¹  asfaltow¹  oraz  innymi  �rodkami  chemicznymi  powoduj¹cymi  
odbarwienie  nawierzchni.  Nie  dopuszczaã  do  jazdy  na  rolkach,  rowerach,  motorach.  Przejazd  
samochodami (policja,   stra¿,   pogotowie   ratunkowe   i   inne   sùu¿by  komunalne)   powinny   byã  

kontrolowany - równie¿ ze wzglêdu na no�no�ã podbudowy.  

Uwagi ogólne  
Wszelkie  informacje  zawarte  w  tym  dokumencie  s¹  podawane  w  dobrej  wierze  i  maj¹  charakter ogólny. Jako ¿e 

faktyczny stan nawierzchni sportowych jak te¿ sposób u¿ytkowania jest zró¿nicowany i jest poza nasz¹ kontrol¹.  
 

7.8. Sprzêt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz¹ce sprzêtu okre�lono w SST 01.  

7.9. Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz¹ce transportu okre�lono w SST 01.  

8. Wykonanie robót 

9. Kontrola jako�ci robót 
9.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST 01.  
Wszystkie badania i pomiary wykonywane s¹ na koszt Wykonawcy.  
9.2. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej i SST..  

10. Obmiar robót 
10.1.     Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01.  
10.2.     Jednostka obmiarowa  

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  

10.3 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01.  
Nawierzchnia  powinna  mieã  jednakow¹  grubo�ã.  Powinna  posiadaã  jednorodn¹  fakturê zewnêtrzn¹  oraz  

jednolity  kolor.  Warstwa  u¿ytkowa  powinna  byã  zwi¹zana  na  trwale  z  warstw¹ elastyczn¹. Nie nale¿y zwiêkszaã 

grubo�ci warstwy górnej. Caùo�ã musi byã przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstaùe 

ù¹czenia ( wynikaj¹ce z technologii instalacji) powinny byã  liniami  prostymi,  bez  uskoków  utrudniaj¹cych  

póêniejsze  u¿ytkowanie.  Spadki  poprzeczne  i podùu¿ne oraz grubo�ci nawierzchni powinny odpowiadaã warto�ciom 

okre�lonym  w przepisach  (w przypadku boisk, kortów).  
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Uwagi na temat tolerancji nierówno    �ci nawierzchni poliuretanowych:  

1. Nie  istnieje  Polska  Norma,  która  opisuje  metody  pomiarów  tego  parametru  oraz  nie  ma 

opracowanej tabeli warto�ci dopuszczalnych. 

2.  Systemy zewnêtrznych nawierzchni sportowych s¹ opisane w normie DIN 18035 Part 6 

(Sports  
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z póêniejszymi zmianami. Wiêkszo�ã producentów systemów opiera siê na 

tej normie.  

3.  Na podstawie wyników badañ zgodnie z w/w norm¹ opracowana jest Aprobata Techniczna 

ITB,  

która jest podstaw¹ do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  

4.  Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi siê do technologii 

opracowanej  

przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.  

5.  W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówno�ci nawierzchni sztucznej s¹ opisane w tabeli nr. 

4,  
wiersz 17. Wedùug tej pozycji wielko�ci te odpowiadaã powinny warto�ciom zawartym w normie DIN 18202 
(Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.  
 6. Wspomniana  wy¿ej  tabela  podaje  graniczne  warto�ci  odchyùek  mierzonych  w  mm  

pomiêdzy 

dwoma mierzonymi punktami. 

Zale¿no�ã ta przedstawia siê nastêpuj¹co: 
 
Lp. Odlegùo�ã pomiêdzy Warto�ã dopuszczalnych 

odchyùek w mm 

mierzonymi punktami w mb 

1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 
 
Warto�ci  te  powinny  korespondowaã  z  odchyùkami  podbudowy  betonowej,  poniewa¿  technologia wykonania 
nawierzchni sportowych, oraz jej grubo�ã  (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrêcz uniemo¿liwia   

zniwelowanie   zastanych   nierówno�ci.  Wykonawca   powinien   przedùo¿yã   komplet dokumentów odbiorowych 
dotycz¹cych nawierzchni.  
 

11. Podstawy  pùatno�ci 
 
11.1.     Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci  

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST 01.  
 
12. Przepisy zwi¹zane 
Spis przepisów zwi¹zanych podano w SST 01., oraz:  

- Aprobata ITB,  

- Deklaracja zgodno�ci,  
- Autoryzacja producenta systemu,  
- Karta techniczna systemu.  

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.broadgun.de


 
 
 
 
 
 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.broadgun.de

